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ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR SUCEAVA

COMPARTIMENT ACHIZITII- INVESTITII

Nr. 10325/ 27.06.2023

Aprobat,
                         Director Executiv,

                                                                                Dr. Mihai Sorin Voloseniuc
                                                                                                               ______

____________

DOCUMENTATIE DE
ATRIBUIRE

DENUMIRE ACHIZITIE: 

LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI INTERVENȚII LA CLADIREA SEDIULUI D.S.V.S.A.
DIN MUNICIPIUL SUCEAVA

1. CATEGORIA DE PRODUSE/SERVICII/LUCRARI: 
Obiect principal: cod CPV- 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare Obiectul secundar: nu este cazul

Data limita de depunere a ofertelor : 12.07.2023, ora 15.00

Data limita de evaluare a ofertelor : _____________-__________, ora 

= 2023 =
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DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ 
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR SUCEAVA

COMPARTIMENT ACHIZITII- INVESTITII

Nr. 10324/ 27.06.2023

Se aproba
Director executiv,

dr. Mihai Sorin Voloseniuc
_______________________

ANUNT PENTRU ACHIZITIA DIRECTA

Directia  Sanitara  Veterinara  si  pentru  Siguranta  Alimentelor  Suceava,  in  calitate  de
autoritate  contractanta,  intentioneaza  sa  achizitioneze  urmatoarele  lucrari  de  reparatii
curente pentru care solicita depunerea unor oferte de la operatorii economici interesati:

LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI INTERVENȚII LA CLADIREA SEDIULUI D.S.V.S.A. DIN
MUNICIPIUL SUCEAVA

1. CATEGORIA DE PRODUSE/SERVICII/LUCRARI: 
Obiect principal: cod CPV- 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare 
Obiectulsecundar: nu estecazul

2. PROCEDURA  APLICATA  PENTRU  ATRIBUIREA  CONTRACTULUI  DE  ACHIZITIE
PUBLICA: achizitie directa

3. TIPUL DE FINANTARE: bugetul de stat

4. MODUL DE REALIZARE A ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE LUCRĂRI:
- achiziţie directă prin publicarea unui anunţ publicitar în SICAP

5. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: 
- preţul cel mai scăzut

6. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI: 
Oferta se va la registratura D.S.V.S.A. Suceava până la data de 12.07.2023, ora 15.00. 

Pentru asigurarea confidenţialităţii ofertelor în perioada cuprinsă de la data depunerii și
până la data limită  stabilită  pentru depunerea ofertelor,  ofertele se depun pe suport  de
hârtie, în plic închis, la registratura autorităţii contractante.

Oferta tehnica trebuie prezentata si in format doc. sau docx., cat si in format pdf. si va
fi introdusa pe un memory stick sau pe un DVD. 

Oferta care nu respectă condiţiile de formă aferente elaborării și prezentării acesteia,
menţionate în prezentul anunţ de participare, va fi respinsă, fiind considerată de autoritatea
contractantă drept inacceptabilă.

Ofertantul declarat câștigător va posta oferta în catalogul electronic SICAP în termen de
24 de ore de la comunicarea privind rezultatul achiziţiei.
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7. Cerinte minime de calificare referitoare la situatia economica si financiara
precum si la capacitatea tehnica/ profesionala in  conformitate cu prevederile Sectiunii
nr. 6- criterii de calificare si selectie, din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice

a) Operatorii  economici  ce  depun  oferta  trebuie  sa  dovedeasca  o  forma  de
înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este
legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si
faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul achizitiei.

Modalitate de îndeplinire :
- se  va  prezenta  un  certificat  constatator  eliberat  O.N.R.C.  sau  pentru  ofertantii

straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, in termen de valabilitate
Candidatul /ofertantul, tertul sustinator, subcontractantii vor dovedi neincadrarea in

prevederile art 164 / Legea 98/ 2016, Art. 165/ Legea 98/ 2016, Art. 167/ Legea 98/ 2016. 
Se va depune Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59- 60 din Legea 98/

2016. Se vor preciza numele persoanelor ce deţin funcţii  de decizie din cadrul autorităţii
contractante.

In  situatia  in  care  operatorul  economic  (  ofertant  unic/  ofertant  asociat/
subcontractant/  tert  sustinator  )  participant  la  procedura  se  aflaintr-una  din  situatiile
prevazute de art.  60 din  Legea nr.  98/2016 privind achizitiile  publice,  cu modificarile  si
completarile ulterioare,acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa.

Documente justificative care probeaza indeplinirea celor asumate sunt: 
1.  certificate  constatatoare  privind  îndeplinirea  obligaţiilor  de  plată  a  impozitelor,

taxelor sau a contribuţiilor la bugetul generalconsolidat ( buget local, buget de stat, etc. ),
pentru sediul principal,  în conformitate cu legile statului în care operatorul economiceste
înfiinţat sau cu cele ale statului membru al autorităţii contractante, din care să reiasă lipsa
datoriilor  restante la data prezentăriisau eșalonarea acestora, ori  că operatorul economic
beneficiază  de alte facilităţi  în vederea plăţii  acestora,  inclusiv,  după caz,  aeventualelor
dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor. Certificatele constatatoare
trebuie să fie în termen devalabilitate la data prezentării.

Pentru  sediile  secundare/punctele  de  lucru,  operatorul  economic  poate  prezenta  o
declaraţie  pe  propria  răspundere  privindîndeplinirea  obligaţiilor  de  plată  a  impozitelor,
taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate.

2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare,
de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor care au
putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din
certificatul constatator emis de O.N.R.C./ actul constitutiv. 

3. Certificat de cazier fiscal pentru persoana juridica ofertanta emis de catre ANAF, in
termen de valabilitate la data depunerii in SEAP

4. Dupa caz, documente care sa se demonstreze faptul ca operatorul economic poate
beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din legea
98/ 2016. 

Persoanele ce detin functii de decizie in organizarea, derularea si finalizarea procedurii
de atribuire sunt: 

Nr. crt Numele și prenumele persoanei cu
funcție de decizie din cadrul autorității

contractante;

Funcția pe care o deține în cadrul
autorității contractante persoana cu

funcție de decizie.
1 MIHAI- SORIN VOLOSENIUC Director executiv( reprezentant legal )
2 DANUT CORNEANU Director executiv adjunct

( inlocuitorreprezentant legal )
3 VIORICA URECHE Sef serviciu economic si administrativ
4 CONSTANTIN BOGDAN CABA Consilier achizitii publice
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5 IOANA- ALINA ROMAN Consilier juridic
6 GICA PANDURU Consilier

b) Capacitatea tehnica si/ sau profesionala
CERINTA  NR.1.Ofertantii  vor  face  dovada  experientei  similare,  în  conformitatea  cu

prevederile art. 179, lit. b, din Legea nr. 98/ 2016. Astfel, ofertantii vor face executarii in
ultimii trei ( 3 ) ani de lucrari similare celor ce fac obiectul contractului, in valoare cumulată
de minim 729427,66 lei fără TVA, la nivelul a maxim cinci ( 5 ) contracte.

Nota: 1. Prin lucrări similare se înţelege:
-  lucrări de construcţii și reparaţii destinate clădirilor și spaţiilor medicale sau medicale

veterinare, inclusiv, dar fără a se limita la:
- Amenajarea  și  reamenajarea  spaţiilor  interioare  ale  clădirilor  existente  pentru  a

satisface cerinţele specifice ale sălilor de necropsie, sălilor de ședinţe, grupurilor sanitare,
filtrelor, vestiarelor și scărilor, respectând normele și reglementările aplicabile.

- Reparaţii și renovări la nivelul pereţilor, pardoselilor și instalaţiilor electrice, sanitare
și termice sau de ventilare în clădiri medicale și/sau medicale veterinare.

- Amenajarea  accesului  în  clădire,  inclusiv  construirea  sau  reabilitarea  rampelor,
trotuarelor, scărilor și parcărilor pentru a asigura accesibilitatea adecvată pentru personal și
probe.

- Lucrări de izolare fonică și termică pentru asigurarea unui mediu adecvat în spaţiile
medicale sau medicale veterinare.

Nota: 2. Prin lucrari duse la bun sfarșit se înţelege:
- lucrari recepţionate, care sunt însoţite de proces verbal de recepţie întocmit în

conformitate cu prevederile legale și tehnice aplicabile;
- lucrari recepţionate însoţite de proces verbal de recepţie finală.

Nota: 3. Ultimii  3 ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor, cu
aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 13 din Instructiunea ANAP nr. 2/ 2017.

Nota:  4. Pentru  echivalenţă  se  va  avea  în  vedere  cursul  mediu  anual  lei/  valuta
comunicat  de  BNR  pentru  anul/  anii  îndeplinirii  contractului/  contractelor,  disponibil  la
adresa www.bnr.ro.

Nota:  5. Capacitatea tehnică  si/  sau profesională  a  operatorului  economic  poate fi
susţinută în conformitate cu prevederile art. 182 din Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile
publice. Terţul ce asigură susţinerea privind îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea
tehnică  si/  sau  profesională  nu  trebuie  să  se  regăsească  în  situaţia  în  care  determină
excluderea din procedura de atribuire conform prevederile art. 164, 165 și art. 167, precum și
a art.  60 din Legea nr. 98/ 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările
ulterioare.

Modalitatea de indeplinire a CERINTEI NR.1:
Operatorul economic va face dovada îndeplinirii cerinţelor privind capacitatea tehnică

și profesională prin prezentarea, urmatoarelor informaţii și documente:
a) Documentele  justificative  care  probează  îndeplinirea  celor  asumate  vor  fi:

procesul-verbal  de recepţie  finală  care să ateste faptul  că  lucrarile  au fost  executate în
conformitate cu normele legate în domeniu și  că au fost duse la bun sfarșit  și/ sau alte
documente din care să reiasă urmatoarele informaţii:  beneficiarul,  cantitatea (  indicatori
tehnici ce caracterizează obiectul lucrarii ), perioada ( inclusiv data încheierii contractului )
și locul executiei; recomandări în urma finalizării cu succes a contractelor de lucrari similare
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sau  alte  lucrari  similare  sau  superioare  din  punctul  de  vedere  al  complexităţii  și/  sau
scopului.

b) Capacitatea  tehnică  și/  sau  profesională  a  operatorului  economic  poate  fi
susţinută în conformitate cu art. 182 din Legea nr.98/2016.Modalitate de îndeplinire: se va
transmiteAngajamentul  ferm al  tertului  sustinator  -  Formular  nr.  6  (  inclusiv  anexele  la
acesta, conform prevederilor art. 182, alin. (4) din Legea 98/ 2016, respectiv documentele
din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/ terţii sustinător/ sustinători va/ vor asigura
îndeplinirea propriului angajament de susţinere ).

Prin angajamentul ferm, terţul/ terţii se va/ vor angaja că va/ vor răspunde în mod
solidar  cu  ofertantul  pentru  executarea  contractului  de  achiziţie  publică.  Răspunderea
solidară a terţului/ terţilor susţinator/ susţinatori se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de
către acesta/ aceștia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament.

c)  în  cazul  participării  cu  oferta  în  asociere  cerinţele  minime  de  calificare  privind
experienţa similară pot fi îndeplinite prin cumul de către asociaţi.

8. OFERTA DEPUSA DE OFERTANT TREBUIE SA CUPRINDA:
a) Documentele de calificare

b) Oferta tehnica, inclusiv toate documentele solicitate in caietul de sarcini,
daca este cazul.

Ofertanţii  vor  întocmi  propunerea  tehnică  într-o  manieră  organizată,  astfel  încât
aceasta  să  asigure  posibilitatea  verificării  în  mod  facil  a  corespondenţei  cu  cerinţele/
specificaţiile prevăzute in caietul de sarcini.

În acest scop, pornind de la propria expertiză a ofertantului în domeniul contractului ce
urmează  să  fie  atribuit  și  prin  raportare  la  necesităţile,  obiectivele  și  constrângerile
autorităţii/entităţii contractante, astfel cum au fost acestea descrise, propunerea tehnică va
cuprinde  informaţii  relevante  privind  abordarea  propusă  de  ofertant  pentru  execuţia
contractului.

c) Formularul de oferta.
Ofertantul trebuie sa prezinte propunerea financiara în asa fel încât sa cuprinda toate

elementele de formare a pretului final pe fiecare pozitie. 
Ofertantul  va  elabora  propunerea  financiara  astfel  încât  aceasta  sa  furnizeze  toate

informatiile  solicitate  cu privire  la  preturi,  tarife  precum si  la  alte  conditii  financiare  si
comerciale legate de obiectul contracului de lucrari. 

Oferta financiară va cuprinde:
- formularul de ofertă conform formularului 4 
- devizele cu cantităţile de lucrări, inclusiv extrasele de resurse.

d) Grafic de execuție a lucrărilorcu încadrarea în termenul de 15.11.2023.

e) Declarație privind perioada de garanție a lucrărilor.

f) Perioada de garanție a lucrărilor: minim 36 de luni.

9. Garantia de participare: nu se solicita

10. Garanția de bună execuție: 
Garanţia de bună execuţie reprezintă 10% din valoarea totală a contractului de lucrări

fără T.V.A., se constituie sub formă de scrisoare de garanţie bancară la o bancă agreată de
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ambele părţi, sau altă modalitate prevăzută la art. 40 din H.G. 395/2016 mai puţin alin (2) și
(3). Garanţia de bună execuţie se va constitui cu termen de valabilitate astfel încât să poată
fi restituită executantului,  după cum urmează: - 70% din valoarea acesteia se restituie în
termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor,
dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este
minim; 

- restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea duratei de garantare a lucrărilor
executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală. Instrumentul de garantare prin care
se constituie garanţia de bună execuţie se anexează la contract.

11. Informații privind evaluarea ofertei
Criteriul de atribuire este PREȚUL CEL MAI SCĂZUT.În cazul în care 2 sau mai multe

oferte au același preţ, autoritatea contractantă va solicita prezentarea unor noi propuneri
financiare. Solicitările se reiau până la desemnarea unei oferte câștigătoare.

Achizitia directa se va finaliza in SEAP. Ofertantul/ ofertantii trebuie sa fie obligatoriu
inscris/ inscrisi  in SEAP unde sa poata sa-si posteze oferta. Ofertantul/ ofertantii  clasat/
clasati  pe  primul  loc  al  clasamentului  intocmit  dupa  evaluarea  ofertelor  si  aplicarea
criteriului de atribuire, va fi invitat/ vor fi invitati sa- si posteze propunerea financiara in
catalogul SEAP în termen de 24 de ore de la comunicarea privind rezultatul achiziţiei

- nu se vor lua în considerare ofertele transmise pe e-mail după data și ora limită de
depunere a ofertelor specificată la pct. 6;

Pentru alte informatii  suplimentare ne puteti contacta la tel.  0230/ 522848, sau pe
adresa de email office-suceava@ansvsa.ro persoana de contact fiind doamna Viorica Ureche,
Sef serviciu economic si administrativ. 

Sef serviciu economic si administrativ,
ec. Viorica Ureche

Compartiment achizitii- investii,
Consilier achizitii publice,

ec. Bogdan Caba
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SERVICIUL ECONOMIC SI ADMINISTRATIV

ANEXA nr.1 la referatul de necesitate nr.10321/ 27.06.2023

Nr. 10322/ 27.06.2023

Se aproba,
Director executiv,

dr. Mihai Sorin Voloseniuc
__________________________

CAIET DE SARCINI
pentru achizitia de lucrări de reparații și intervenții la cladirea sediului

D.S.V.S.A. din Municipiul Suceava

CAP. I - DATE GENERALE SI DESCRIEREA LUCRARILOR

Ținând cont de faptul ca există unele spații interioare care nu corespund funcțiunii,
Beneficiarul  solicită reorganizarea și  recompartimentarea parțială in vederea reamenajării
sălii  de  necropsie  cu  spatiile  conexe,  amenajarea  curții  interioare  a  clădirii  in  vederea
fluidizării accesului in incintă și in clădire și pentru asigurarea colectării eficiente a apelor
pluviale,  recondiționarea  sălii  de  ședințe  de  la  Mansarda  clădirii  și  amenajarea  scării
interioare a corpului principal de clădire astfel încât să permită accesul la zona de birouri de
la Mansardă fără a fi nevoie ca personalul să traverseze zona de virusologie și microbiologie
moleculară. Va fi nevoie si de amenajarea unui grup sanitar care sa deservească zona de
birouri de la Mansardă.

CARACTERISTICILE INTERVENTIILOR PROPUSE
 
ZONA 1 - SALA NECROPSIE + SPAȚII CONEXE PARTER - SITUAȚIE EXISTENTĂ 
In prezent, in zona studiata 1 destinația spațiilor interioare este următoarea: 
- Holuri de acces
- Virusologie
- Histopatologie
- Vestiare bărbați și femei
- Camera filtru bărbați și femei 

Pentru zona 1 se dorește recompartimentarea și reorganizarea spațiului pentru a realiza
o sala de necropsie cu spatiile conexe respectând legislația și normativele in vigoare. 

FINISAJE INTERIOARE –SITUATIE EXISTENTA 
 Pardoseli: - gresie in zona de vestiare, camere filtru si hol; - covor PVC in spatiile de

virusologie, histopatologie si hol 
 Pereții si tavanul - var lavabil in spatiile de virusologie, histopatologie si hol. 
 placări ceramice in zona de vestiare, camere filtru si hol;
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ZONA 1 SALA NECROPSIE + SPAȚII CONEXE PARTER - SITUAȚIE PROPUSĂ 
Pentru funcționarea in condiții optime a zonei de necropsie, aceasta va fi alcătuita din

următoarele spatii: 
- Recepție probe
- Zona depozitare
- Spațiu analiza
- Sala Necropsie
- Eliminare deșeuri
- Vestiar strada
- Vestiar laborator
- Zona dus
- Spațiu tampon
- Nișă pentru hotă

COMPARTIMENTARI PROPUSE 
Compartimentările  propuse vor  fi  realizate  din  zidărie  de  cărămidă/ BCA de  15  cm

grosime. In spațiul  pentru sala de necropsie se va realiza o nișă din profil  PVC, conform
planșelor atașate. 

FINISAJE INTERIOARE 
• Pardoseli:
- gresie in zona de vestiar strada, vestiar laborator, spațiu tampon
- covor PVC in zona depozitare, spațiu analiza, , eliminare deșeuri, nișa.
- mozaic in zona de recepție probe, sala necropsie. 

• Pereții:
- var lavabil culoare alb in spatiile de recepție probe, zona depozitare, spațiu analiza,

eliminare deșeuri.
- placări ceramice până la înălțimea de 2,10 m in zona de vestiare, zona de dus si sala

necropsie (de la înălțimea de 2,10 m se va finisa cu var lavabil) 

•Tavanul:
– in toate spatiile propuse tavanul se va finisa cu var lavabil de culoare alb. 

TAMPLARII 
Tâmplăriile propuse vor fi din profil PVC cu foaie plina sau cu geam termoizolant. Ușile

propuse vor fi poziționate conform planșelor de arhitectură.
 
INTERVENTII ASUPRA FATADEI 
La nivelul fațadei se vor realiza tencuieli decorative de exterior in zonele afectate de

amplasarea tâmplăriei exterioare. 
Accesul și ieșirea înspre curtea interioara se va asigura prin 2 uși cu dimensiunile de

2,05x3,05 m. Ușile vor fi din profil PVC cu geam termoizolant poziționate in zona de recepție
probe si in zona de eliminare deșeuri.

SOLUTII DE MODERNIZARE A INSTALATIILOR ELECTRICE: 
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DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ 
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR SUCEAVA

SERVICIUL ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
 demontarea circuitelor de iluminat, de prize si a aparatajului electric (intrerupatoare,

comutatoare, prize, cabluri si conductori);
 realizarea de circuite noi de iluminat si de prize (monofazate si trifazate) in functie de

cerintele incaperilor si a echipamentelor;
 inlocuirea  iluminatului  cu  lampi  cu  incandescenta  sau  fluaorescente cu  corpuri  de

iluminat cu LED-uri intrucat acestea au o eficacitate luminoasa ridicata (flux luminos raportat
la puterea electrica);

 in  sala  de  necropsie  corpurile  de  iluminat  vor  fi  cu  reglaj  pe  inaltime  si  cu
specificatiile din fisa tehnica;

 dotarea cu corpuri de iluminat dotate cu senzori de prezenta (miscare) in incaperile
cu grad redus de ocupare (holuri);

 montarea unui tablou electric nou pentru noua functiune creata (Sala necropsie) si
racordarea la tabloul electric general existent;

 dotarea/completarea  cladirii  cu  sistem  de  iluminat  de  siguranta:  -  iluminat  de
interventie;

 iluminat de evacuare; 

SOLUTII DE MODERNIZARE A INSTALATIEI SANITARE: 
 demontarea obiectelor sanitare existente (lavoare si dusuri) din incaperile in care se

intervine, inclusiv retelele de apa si canalizare aferente obiectelor sanitare;
 inlocuirea  si  reconfigurarea  retelei  de  canalizare  conform  noilor  modificari  ale

incaperilor;
 realizarea instalatiei interioare de alimentare cu apa calda/rece a grupurilor sanitare

propuse;
 realizarea instalatiei interioare de canalizare de la obiectele sanitare propuse;
 racordarea la retea de apa calda/rece si la canalizare a mesei de autopsie; 

SOLUTII DE MODERNIZARE A INSTALATIEI TERMICE:
 inlocuirea  corpurilor  de  incalzire  si  a  conductelor  pana  la  coloanele  existente  si

montarea de corpurilor de incalzire avand puteri termice pentru incaperile propuse;
 montarea de condute noi pentru alimentarea cu agent termic a radiatoarelor;
 montarea de robineti de reglaj cu cap termostatic la radiatoarele propuse;
 schimbarea ventilatoarelor montate in incaperile de la subsol si extinderea traseelor

de evacuare a aerului la 2.5 m deasupra cotei ±0.00 de la nivel parter. Se propune protejarea
si mascarea conductei de ventilatie de la exterior cu un capac din lemn sau metal prins de
perete. La capatul conductelor de ventilatie se v-a monta capace anti pasari, rozatoare si
ploaie. 

ZONA 2-  AMENAJARI EXTERIOARE CURTE INTERIOARĂ – SITUAȚIE EXISTENTĂ 
Zona studiata 2 reprezintă curtea interioară a clădirii. 
Sunt vizibile zone in care pavajul și a pierdut planeitatea și nu poate asigura scurgerea

și colectarea apelor pluviale către căminele de canalizare existente. 
In situația unor ploi abundente se observă infiltrații prin gurile de ventilare ale spatiilor

de la subsol. 
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DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ 
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR SUCEAVA

SERVICIUL ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
In zonele de acces in clădire, pardoselile din placi ceramice sunt degradate si exista

zone cu placi desprinse. 

ZONA 2 AMENAJARI EXTERIOARE CURTE INTERIOARĂ – SITUAȚIE PROPUSĂ
INTERVENȚII PROPUSE: 
- Refacerea pavajului existent cu pantele necesare pentru evacuarea apelor pluviale; 
- Înlocuirea placării ceramice cu placări ceramice antiderapante de exterior; 
- Refacerea hidroizolației dintre soclu si trotuar; 
- Realizarea unui trotuar cu panta de 3,00 ° folosit si ca rampa de acces pentru zonele

de recepție probe și eliminare deșeuri in zona sălii de necropsie. 
-  Înlocuirea  rigolei  existente  si  suplimentarea  acesteia  pentru preluarea si  dirijarea

apelor pluviale spre căminele de colectare; 
-  Gurile  de  ventilație  amplasate  la  nivelul  trotuarelor  vor  fi  reamplasate  conform

planșelor de instalații. 
- Refacerea termoizolării soclului cu polistiren extrudat de 5 cm și refacerea finisajelor

pe soclu cu piatra decorativa pe masa de șpaclu; 

SOLUTII DE MODERNIZARE A INSTALATIILOR SANITARE EXTERIOARE: 
 curatarea caminelor de canalizare a apelor pluviale existent;
 demontarea rigolei de canalizare ape pluviale;
 montarea de rigole noi conform amenajarii noi create;
 legarea rigolelor prin conducte PVC-KG la caminele de canalizare existente (geigere);
 captarea  apelor  meteorice  de  la  burlane  si  canalizarea  acestora  la  caminele  de

canalizare existente (geigere) prin intermediul caminelor de ape pluviale, montate in dreptul
burlanelor, si a conductelor de PVC-KG;

ZONA 3- RECONDIȚIONARE SALA DE ȘEDINȚEI MANSARDĂ– SITUAȚIE EXISTENTĂ 
Zona studiata 3 reprezintă sala de ședințe de la Mansarda clădirii. 
Sunt  vizibile  degradări  ale  finisajelor  datorită  îmbătrânirii  materialelor  și  a  duratei

îndelungate de folosință, întreținerea fiind făcută fără lucrări de reparații. 
Instalațiile electrice sunt realizate in mai multe etape, unele trasee de iluminat sunt

montate aparent pe pereți si tavan iar corpurile de iluminat denotă o execuție neatentă și
neconformă cu standardele, prejudiciind atât aspectul estetic, cât și funcționalitatea. 

Instalațiile  termice  sunt  reprezentate  de  radiatoare  de  fontă  cu  durată  de  viață
depășită,  alimentate  prin  țevi  metalice  sudate,  randamentul  acestora  fiind  unul  foarte
scăzut. 

Pardoseala de tip mochetă prezinta zone in care se desprinde de stratul suport si denotă
o proasta calitate atât a materialului cat si a modului de punere in opera.

ZONA 3 RECONDIȚIONARE SALA DE ȘEDINȚEI MANSARDĂ – SITUAȚIE PROPUSĂ 
INTERVENTII PROPUSE: 
- Refacerea finisajului  de la nivelul  pardoselii  din mocheta și  înlocuirea acestuia cu

parchet lemn;
- Placări cu lambriuri decorative din lemn in zona grinzilor de pe tavan și a pervazurilor;
- repararea fisurilor in tencuială și refacerea zugrăvelilor și a vopsitoriilor cu materiale

lavabile la pereți si tavane;

Pagina 4 din 12   
Suceava, Strada Scurta, nr. 2 , Judetul Suceava
Cod Poştal 720223, Telefon: 0230.522.848 , Fax: 0230.520.216
E-mail: office-suceava@ansvsa.ro  ,   dsvsv@upcmail.ro   , Web: www.suceava.dsvsa.ro

http://www.suceava.dsvsa.ro/
mailto:dsvsv@upcmail.ro
mailto:office-suceava@ansvsa.ro


DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ 
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR SUCEAVA

SERVICIUL ECONOMIC SI ADMINISTRATIV

SOLUTII DE MODERNIZARE A INSTALATIILOR ELECTRICE: 
- demontarea circuitelor de iluminat aparente, a corpurilor de iluminat, a circuitelor de

prize  aparent  si  a  aparatajului  electric  (intrerupatoare,  comutatoare,  prize,  cabluri  si
conductori);

- realizarea de circuite noi pentru iluminat si prize (monofazate si trifazate), montate
ingropat, in functie de cerintele incaperi si a echipamentelor; 

- racordarea circuitelor de iluminat si prize la circuitele existente; 
- realizarea de 2 circuite noi  de prize pentru aparatele de aer conditionat propuse,

legaturile se vor realiza in tabloul electric cel mai apropiat;
- dotarea cu corpuri de iluminat cu LED-uri intrucat acestea au o eficacitate luminoasa

ridicata (flux luminos raportat la puterea electrica); 
- dotarea/completarea cladirii cu sistem de iluminat de siguranta:
- iluminat de interventie;
- iluminat de evacuare;

SOLUTII DE MODERNIZARE A INSTALATIILOR TERMICE: 
- demontarea corpurilor de incalzire si a conductelor pana la coloanele existente;
- montarea  de  corpuri  de  incalzire  avand  puteri  termice  corecte  pentru  incalzirea

optima a incaperii studiate;
- montarea de robineti de reglaj cu cap termostatic la radiatoarele propuse; 
- realizarea de trasee noi pentru alimentarea cu agent termic a radiatoarelor propuse

(doar in incaperea studiata, legaturile se vor realiza la coloanele de agent termic existente);

ZONA 4- SCARA INTERIOARĂ ACCES BIRORURI MANSARDĂ- SITUAȚIE EXISTENTĂ 
Zona studiata 4 reprezintă încăperile cu funcțiunea de birouri de la Mansarda corpului

principal al clădirii. 
In prezent această zona nu reprezintă un spațiu care poate utilizat in conformitate cu

destinația  lui  deoarece  se  poate  accesa  doar  traversând  întreaga  zona  de  virusologie  și
microbiologie celulară astfel încât oficiul și birourile sunt folosite in prezent pe post de spatii
de depozitare.

ZONA 4 SCARA INTERIOARĂ ACCES BIRORURI MANSARDĂ - SITUAȚIE PROPUSĂ 
- recompartimentarea spațiului din zona studiată astfel încât să poată fi accesat direct

din casa scării;
- amenajarea unei scări care să permită accesul prin casa scării existentă, de la etajele

inferioare direct in zona de birouri de la Mansardă. Acesta va fi finisat cu zugrăveli lavabile si
placări ceramice la pereți si cu gresie antiderapanta la nivelul pardoselii;

- amenajarea unui grup sanitar care sa deservească zona de birouri;
- Realizarea  unor  compartimentări  din  zidărie  de  cărămidă/BCA  care  sa  delimiteze

zona;
- La compartimentările propuse vor fi  prevăzute tencuieli,  glet de ipsos si  zugrăveli

lavabile;
- Tâmplăria propusa pentru zona 4, va fi din profil PVC. 

SOLUTII DE MODERNIZARE A INSTALATIILOR ELECTRICE: 
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DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ 
ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR SUCEAVA

SERVICIUL ECONOMIC SI ADMINISTRATIV
- demontarea circuitelor de iluminat, corpurilor de iluminat, a prizelor si a aparatajului

electric  (intrerupatoare,  comutatoare,  prize,  cabluri  si  conductori)  in  urma  demolarii
peretilor;

- realizarea de circuite noi pentru iluminat si prize (monofazate si trifazate) in functie
de cerintele incaperilor si a echipamentelor;

- racordarea circuitelor de iluminat si prize la circuitele existente, deoarece nu se vor
adauga consumatori in plus;

- dotarea cu corpuri de iluminat cu LED-uri intrucat acestea au o eficacitate luminoasa
ridicata (flux luminos raportat la puterea electrica);

- dotarea cu corpuri de iluminat dotate cu senzori de prezenta (miscare) in incaperile
cu grad redus de ocupare;

- dotarea/completarea  cladirii  cu  sistem  de  iluminat  de  siguranta  -  iluminat  de
evacuare; 

SOLUTII DE MODERNIZARE A INSTALATIILOR SANITARE: 
 realizarea instalatiei interioare de alimentare cu apa calda/rece a grupurilor sanitare

propuse (1 lavoar si 1 dus), racordarea realizandu-se de la circuitele de apa existente in bai
cea mai apropiata, traseul realizandu-se aparent pe la nivelul tavanului;

 realizarea  instalatiei  interioare  de  canalizare  de  la  obiectele  sanitare  propuse,
racordarea la reteaua de canalizare se va realiza la nivelul inferior (etaj) in coloana deja
existenta, ce deserveste grupul sanitar existent;

 dotarea grupului sanitar nou creat cu accesorii specifice unei bai (cos gunoi, suport
hartie, cuier …); 

SOLUTII DE MODERNIZARE A INSTALATIILOR INSTALATIEI TERMICE: 
 demontarea corpurilor de incalzire si a conductelor pana la coloanele existente;
 montarea  de  corpuri  de  incalzire  avand  puteri  termice  corecte  pentru  incalzirea

optima a incaperilor studiate;
 montarea de robineti de reglaj cu cap termostatic la radiatoarele propuse;
 realizarea de trasee noi pentru alimentarea cu agent termic a radiatoarelor propuse

(doar in incaperile studiate, legaturile se vor realiza la coloanele de agent termic existente); 
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CAP.  II  -  CERINŢE  DE  CALITATE  ŞI  PARTICULARITĂŢI  pentru  întocmirea
ofertelor

Particularităţi generale pentru întocmirea ofertelor

La întocmirea ofertelor se vor lua în considerare următoarele elemente, astfel:

1. Achiziția,  Instalarea  și  configurarea  echipamentelor  și  sistemelor  specifice,
cum  ar  fi  mese  de  necropsie,  sisteme  de  iluminat  adecvate,  echipamente  medicale  și
veterinare nu reprezinta obiectul prezentei procedure. 

2. Se  recomandă  ofertanţilor  de  a  vizita  amplasamentul  în  vederea  întocmirii
ofertelor in conformitate cu cerintele de calitate a autoritatii contractante. 

Vizitarea   amplasamentului  se  poate  face  la  notificarea  în  prealabil  a  autorităţii
contractante de către ofertanţi.

3. La toate poziţiile de articole care suferă modificări la reţete se vor prezenta
obligatoriu analize de preţ, pentru fiecare articol modificat.

4. Costul  de  transport  rutier  al  materialelor  va  fi  cuprins  in  articolul  de  TRA
aferent fiecarui deviz. Nu se accepta cote de transport aferente articolelor de deviz.

5. Încărcarea  în  auto,  transportul,  descarcarea  materialelor  si  a  molozului
rezultat din demolări şi desfaceri se va face prin grija executantului. 

În  costul  articolului  de  transport  moloz  se  va  include  şi  costul  aferent  depozitării
molozului la groapa de gunoi. 

6. Se vor prezenta în documentația de atribuire fișe tehnice sau declarații  de
performanță pentru toate materialele din partea de particularități specifice. Se recomandă
achiziționarea produselor în funcție de dimensiunile stabilite la fața locului ( dimensiunile pot
varia în funcție de realizarea pardoselilor, placajelor, etc... ).

Investitorul  își  rezervă  dreptul  de  a  refuza  punerea  în  operă  a  materialelor
necorespunzătoare din punct de vedere al calității acestora raportate la cerințele prezentului
caiet de sarcini.

7. Materialele nu vor fi  puse în operă, dacă nu sunt însoțite de certificate de
calitate, agrement tehnic de produs DE LA PRODUCATOR.

In etapa de executie se vor prezenta declaratii de performanta de la producator cel
putin pentru urmatoarele materiale si produse:

- vopsea superlavabilă/ lavabilă pigmentată;
- gresie;
- materialele  folosite  la  executarea  pardoselilor   si  vopselurilor  poliuretanice  si

epoxidice;
- placi rigips;
- robineţi;
- ţevi şi fitinguri PP-R; 
- sifon pardoseala;
- corpuri de iluminat;
- tablouri electrice si sigurante;
- glet;
- faianta;

Pagina 7 din 12   
Suceava, Strada Scurta, nr. 2 , Judetul Suceava
Cod Poştal 720223, Telefon: 0230.522.848 , Fax: 0230.520.216
E-mail: office-suceava@ansvsa.ro  ,   dsvsv@upcmail.ro   , Web: www.suceava.dsvsa.ro

http://www.suceava.dsvsa.ro/
mailto:dsvsv@upcmail.ro
mailto:office-suceava@ansvsa.ro


- hidroizolatie acrilica;
- covor PVC pentru pardoseala;
- tencuiala decorativa pentru fatada si pentru soclu;
- glafuri din tabla aluminiu;
- ferestre PVC inclusiv sticla;
- usi din PVC;
- corpuri de iluminat, prize, intrerupatoare;
- lavoar, cada;
- radiator, convectoradiator;
- parchet din parchet lamelar triplustrat.

8. Având în vedere că natura lucrărilor este de reparații curente, în articolele de
deviz costurile cu apa și energie electrică vor avea valoare 0, energia electrică și apa vor fi
puse la dispoziție de către D.S.V.S.A. Suceava cu titlu gratuit.

Orice tip de pregătire a suprafețelor suplimentară ( răzuire, curățare ) față de cele
prevăzute în articolele de devize care necesită acest fapt, vor fi suportate din cheltuielile
indirecte. 

Eventuala necesitate a realizării de cofraje pentru turnarea trotuarelor și realizare a
rosturilor se va suporta din cheltuielile indirecte.

Pentru a avea acces la bugetul destinat cheltuielilor diverse și neprevăzute, solicitantul
trebuie să demonstreze în mod clar și obiectiv caracterul neprevăzut al lucrărilor propuse
pentru decontare.

9. Termenul de execuţie: maxim pana la data de 15.11.2023

10. Garanția minimă acordată lucrărilor: 36 luni 

CAP. III – STANDARDE ŞI NORMATIVE DE REFERINŢĂ

1. Standarde, normative și documente de referință
 NP  069-2014  –  Normativ  privind  proiectarea,  execuția  și  exploatarea  învelitorilor

acoperișurilor în pantă la clădiri;
• SR  EN  1158:2001/A1:2003/AC:2006  -  Feronerie  pentru  clădiri.  Dispozitive  de

coordonare a canatelor. Cerințe și metode de încercare
• SR EN 12209:2004/AC:2006 – Feronerie pentru clădiri. Broaște îngropare și aplicate și

plăci-opritor, acționate mecanic. Cerințe și metode   de încercare.
• C 185-98- Instrucțiuni tehnice privind manipularea, livrarea, depozitarea, transportul

și montarea în c-ții a ferestrelor și ușilor din P.V.C.;
• P 118-1999- Normativ de siguranță la foc a construcțiilor
• Legea 307/2006 „privind apărarea împotriva incendiilor”.
• Legea 319/2006 „a securității și sănătății în muncă”.
• Agrementul tehnic al produsului ofertat:
• Agrementul tehnic (AT), pentru produsul executat în unitatea proprie de producție,

există și este în perioada de valabilitate; 
• Sistemul de management al calității, conform prevederilor ISO 9001-2001;
• C – 56 – 85- Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de c-ții;
• C – 107 – 2002- Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție al

clădirilor;
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• C – 300 -1994- Normativ de prevenire și stingere a incendiilor pe durata de execuție a
lucrărilor și instalațiilor aferente  acestora.

• C 56 – 85- Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții;
• NP 005 – 96- Codul pentru alcătuirea elementelor de c-ții din lemn;
• C  58  –  96-  Siguranța  la  foc.  Norme  tehnice  pentru  ignifugarea  materialelor

combustibile din lemn utilizate în c-ții.
• ST 014 – 96- Specificație tehnică privind condițiile de calitate a lemnului de c-ții;
•  NE 005 – 97- Postutilizarea  ansamblelor, subansamblelor și elementele componente

ale construcțiilor - intervenții la      acoperișuri și șarpante;
• P 118 – 99- Norme de siguranță la foc;
• C 300 – 94- Prevenirea incendiilor pe durata execuției lucrărilor de c-ții și instalații

aferente 
Norme specifice de securitatea muncii pentru:
• lucrări la înălțime;
• lucrări de cofraje, schele și eșafodaje;
• vopsitorii și alte protecții;
• reparații, demolări și consolidări etc.;
• manipulare, transport prin purtare manuală și mecanică;
• dotarea cu echipamente de protecție.
• SR  EN  197-1:2011-  Ciment.  Partea  1:  Compoziție,  specificații  și  criterii  de

conformitate ale cimenturilor uzuale
• SR EN 459-1:2011- Var pentru construcții.  Partea 1: Definiții,  condiții  și  criterii  de

conformitate.
• SR EN 998-1,  2:2011-   Specificație  a  mortarelor  pentru zidărie.  Partea 1:  Mortare

pentru tencuire și gletuire
• SR EN 13279-1:2009-  Ipsos și tencuieli de ipsos Partea 1: Definiții și condiții.
• C 18-1983- Normativ pentru executarea tencuielilor umede
• C 56-1985-  Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții 
• NE 001-1996-  Normativ privind executarea tencuielilor umede groase și subțiri
• STAS 2389-92- Construcții civile, industriale și agrozootehnice, jgheaburi și burlane.

2. Mostre, teste și verificări
Executantul are obligația de a face dovada conformității produselor prin certificate de

conformitate/ calitate  (  declarații  de performanță )  emise de organisme competente în
domeniu, certificate de garanție, chiar dacă nu este producător. Se va prezenta agrement
tehnic  însoțit  de  aviz  tehnic  sau  alt  document  care  atestă  calitatea  produsului,  pentru
elementele  componente.  În  cazul  în  care  produsul  are  marcaj  de  conformitate  CE  este
suficientă prezentarea caracteristicilor tehnice ale acestuia în limba română. Nerespectarea
acestei condiții duce la excluderea ofertei în cauză.  

Materialele care se pun în operă vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor
și normelor de fabricație specificate.

Verificarea materialelor aduse pe șantier se efectuează de către conducătorul tehnic al
lucrării și se referă la dimensiunile și calitatea materialelor prevăzute.

Materialele nu vor fi puse în lucru, dacă nu sunt însoțite de certificatele de calitate.
Verificarea pe parcurs a calității lucrărilor se va face de către conducătorul tehnic al

lucrării pe tot timpul execuției.
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Verificarea pe faze a calității lucrărilor se efectuează conform instrucțiunilor în vigoare
și se referă la corespondența cu tipurile și dimensiunile stabilite, la condițiile de calitate și
încadrarea în abaterile admisibile stabilite pentru fiecare în parte. 

Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau de a testa produsele
pentru  a  verifica  conformitatea lor  cu specificațiile  din  prezentul  Caiet  de sarcini  și  din
propunerea tehnică a ofertantului, la destinația finală precizată.

La sosirea pe șantier a materialelor, conducătorul tehnic al lucrării va verifica:
- existența și conținutul certificatelor de calitate (declarații de performanță);
- corespondența cu prevederile prescripțiilor tehnice de produs solicitate cu materialul

livrat ;
-  existența  și  conținutul  declarației  de  conformitate  (declarației  de performanță)  a

furnizorului în corelare cu agrementul tehnic;
-  existența  și  conținutul  fișei  tehnice  cuprinzând  condițiile  de  identificare  și

instrucțiunile de punere în operă și instrucțiuni de întreținere;
- existența și calitatea accesoriilor de prindere, manevrare și montaj livrate.
La primirea materialelor se vor verifica:
-  aspectul  și  dimensiunile  geometrice  a  tuturor  elementelor  pentru  încadrarea  în

abaterile admisibile, clasa de calitate propusă în standardul de produs, pentru înlăturarea de
la montaj a celor necorespunzătoare;

- verificarea elementelor din metal - certificatul de calitate sau conformitate;
- verificarea elementelor de asamblare.

3. Condiții referitoare la personalul de execuție:
Lucrările vor fi executate de personal instruit și atestat în acest scop, cu respectarea

strictă a instrucțiunilor de utilizare elaborate de producător (tehnologia de aplicare, consum
specific, etc.).

Pentru îndeplinirea condiției referitoare la personalul de execuție, ofertanții vor face
dovada implicării in contract a unui minim de:

- Șef/ manager/ coordonator de proiect– arhitect/ inginer construcții civile acreditat
manager de proiect,

- Responsabil Tehnic cu Execuția– inginer construcții civile cu autorizație RTE emisa de
Inspectoratul de Stat in Construcții 

- Instalator  autorizat  ANRE-  inginer  instalații  cu  autorizație  ANRE  pentru  execuția
instalațiilor electrice.

Ofertantul va face dovada experienței profesionale a personalului implicat astfel încât
fiecare poziție sa fie ocupata de persoane cu experiență in minim trei contracte similare. 

4. Verificări în vederea recepției
La recepția  obiectivului se vor efectua:
- examinarea existenței  și  conținutului  tuturor documentelor  privind verificarea pe

faze de lucrări;
- existența agrementelor tehnice, a certificatelor de calitate și/ sau avizului tehnic al

produselor;
-  verificarea   lucrărilor  auxiliare  cantitativ  și  calitativ,  privind  forma  inițială  a

traseelor conductelor.

5. Măsurători și decontare 
Decontarea lucrărilor se va efectua la cantități real executate.
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CAP. IV – INFORMATII CU PRIVIRE LA CRITERIUL DE ATRIBUIRE, CAPACITATEA
TEHNICA SI/ SAU PROFESIONALA, GARANTII:

1. Criteriul de atribuire: - prețul cel mai scăzut

2. Capacitatea tehnica si/ sau profesionala
CERINTA NR.1.  Ofertantii  vor  face  dovada experientei  similare,  în  conformitatea cu

prevederile art. 179, lit. b, din Legea nr. 98/ 2016. Astfel, ofertantii vor face executarii in
ultimii trei ( 3 ) ani de lucrari similare celor ce fac obiectul contractului, in valoare cumulată
de minim 729427,66 lei fără TVA, la nivelul a maxim cinci ( 5 ) contracte.

Nota: 1. Prin lucrări similare se înțelege:
-  lucrări de construcții și reparații destinate clădirilor și spațiilor medicale sau medicale

veterinare, inclusiv, dar fără a se limita la:
- Amenajarea  și  reamenajarea  spațiilor  interioare  ale  clădirilor  existente  pentru  a

satisface cerințele specifice ale sălilor de necropsie, sălilor de ședințe, grupurilor sanitare,
filtrelor, vestiarelor și scărilor, respectând normele și reglementările aplicabile.

- Reparații și renovări la nivelul pereților, pardoselilor și instalațiilor electrice, sanitare
și termice sau de ventilare în clădiri medicale și/sau medicale veterinare.

- Amenajarea  accesului  în  clădire,  inclusiv  construirea  sau  reabilitarea  rampelor,
trotuarelor, scărilor și parcărilor pentru a asigura accesibilitatea adecvată pentru personal și
probe.

- Lucrări de izolare fonică și termică pentru asigurarea unui mediu adecvat în spațiile
medicale sau medicale veterinare.

Nota: 2. Prin lucrari duse la bun sfarșit se înțelege:
- lucrari recepționate, care sunt însoțite de proces verbal de recepție întocmit în

conformitate cu prevederile legale și tehnice aplicabile;
- lucrari recepționate însoțite de proces verbal de recepție finală.

Nota: 3. Ultimii  3 ani  se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor,  cu
aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 13 din Instructiunea ANAP nr. 2/ 2017.

Nota:  4.  Pentru  echivalență  se  va  avea  în  vedere  cursul  mediu  anual  lei/  valuta
comunicat  de  BNR  pentru  anul/  anii  îndeplinirii  contractului/  contractelor,  disponibil  la
adresa www.bnr.ro.

Nota:  5.  Capacitatea  tehnică  si/  sau  profesională  a  operatorului  economic  poate  fi
susținută în conformitate cu prevederile art. 182 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile
publice. Terțul ce asigură susținerea privind îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea
tehnică  si/  sau  profesională  nu  trebuie  să  se  regăsească  în  situația  în  care  determină
excluderea din procedura de atribuire conform prevederile art. 164, 165 și art. 167, precum și
a art.  60 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările
ulterioare.

Modalitatea de indeplinire a CERINTEI NR.1:
Operatorul economic va face dovada îndeplinirii cerințelor privind capacitatea tehnică

și profesională prin prezentarea, urmatoarelor informații și documente:
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a) Documentele  justificative  care  probează  îndeplinirea  celor  asumate  vor  fi:
procesul-verbal  de recepție  finală  care să ateste faptul  că  lucrarile  au fost  executate în
conformitate cu normele legate în domeniu și  că au fost duse la bun sfarșit  și/ sau alte
documente din care să reiasă urmatoarele informații:  beneficiarul,  cantitatea (  indicatori
tehnici ce caracterizează obiectul lucrarii ), perioada ( inclusiv data încheierii contractului )
și locul executiei; recomandări în urma finalizării cu succes a contractelor de lucrari similare
sau  alte  lucrari  similare  sau  superioare  din  punctul  de  vedere  al  complexității  și/  sau
scopului.

b) Capacitatea  tehnică  și/  sau  profesională  a  operatorului  economic  poate  fi
susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr.98/2016.Modalitate de îndeplinire: se va
transmiteAngajamentul  ferm al  tertului  sustinator  -  Formular  nr.  6  (  inclusiv  anexele  la
acesta, conform prevederilor art. 182, alin. (4) din Legea 98/ 2016, respectiv documentele
din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/ terții sustinător/ sustinători va/ vor asigura
îndeplinirea propriului angajament de susținere ).

Prin angajamentul ferm, terțul/ terții se va/ vor angaja că va/ vor răspunde în mod
solidar  cu  ofertantul  pentru  executarea  contractului  de  achiziție  publică.  Răspunderea
solidară a terțului/ terților susținator/ susținatori se va angaja sub condiția neîndeplinirii de
către acesta/ aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.

c)  în  cazul  participării  cu  oferta  în  asociere  cerințele  minime  de  calificare  privind
experiența similară pot fi îndeplinite prin cumul de către asociați.

3. Garantia de participare: nu se solicita

4. Garanția de bună execuție: 
Garanţia de bună execuţie reprezintă 10% din valoarea totală a contractului de lucrări

fără T.V.A., se constituie sub formă de scrisoare de garanţie bancară la o bancă agreată de
ambele părţi, sau altă modalitate prevăzută la art. 40 din H.G. 395/ 2016 mai puţin alin (2) și
(3). Garanţia de bună execuţie se va constitui cu termen de valabilitate astfel încât să poată
fi restituită executantului,  după cum urmează: - 70% din valoarea acesteia se restituie în
termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor,
dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este
minim; 

- restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea duratei de garantare a lucrărilor
executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală. Instrumentul de garantare prin care
se constituie garanţia de bună execuţie se anexează la contract.

Anexe:
1. Planse cladire inainte de interventie + Planse cladire dupa interventie  ( format PDF )
2. Planse instalatii termice ( format PDF )
3. Planse instalatii sanitare- canalizare ( format PDF )
4. Planse instalatii electrice ( format PDF )
5. Planse ventilatii ( format PDF )
6. Lista de cantitati ( fara valori ) in format PDF.

Vizat,
Sef serviciu economic si administrativ,

ec. Viorica Ureche

Intocmit,
Consilier, 

jr. Gica Panduru
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3,20

NISA

E2.24

HOL+CASA SCARII
A: 27,48 m2

E2.01

CASA SCARII
A: 13,75 m2

E2.47

CASA SCARII
A: 14,33 m2

E2.07

HOL
A: 13,55 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.10

HOL
A: 12,99 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.14

HOL
A: 19,63 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.31

HOL
A: 29,29 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.13

CAMERA AUTOCLAVARE
A: 18,62 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.16

MORFOPATOLOGIE
A: 18,13 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.18

MORFOPATOLOGIE
A: 19,35 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.20

MORFOPATOLOGIE
A: 17,64 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.21

BIROU
A: 19,60 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.11

DEPOZITARE
A: 10,25 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.17

BIOLOGIE MOLECULARA
A: 19,50 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.19

BIOLOGIE MOLECULARA
A: 18,00 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.22

BIOLOGIE

MOLECULARA
A: 9,80 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.28

MICROBIOLOGIE

MOLECULARA
A: 20,86 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.23

SAS
A: 9,60 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.30

MICROBIOLOGIE

MOLECULARA
A: 18,43 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.32

MICROBIOLOGIE

MOLECULARA
A: 37,83 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.35

BIROU
A: 18,67 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.34

VIRUSOLOGIE
A: 19,36 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.33

VIRUSOLOGIE
A: 19,11 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.29

VIRUSOLOGIE
A: 36,95 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.27

VIRUSOLOGIE
A: 19,60 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.26

ARHIVA
A: 12,32 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.25

ARHIVA
A: 31,19 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.06

SALA SEDINTE
A: 67,28 m2

p. parchet

H: 2,30 m

E2.05

ARHIVA
A: 18,63 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.04

CAMERA PROTOCOL
A: 14,03 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.03

CAMERA PROTOCOL
A: 10,62 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.08

OFICIU
A: 9,75 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.38

SAS
A: 2,76 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.39

ZONA DUS
A: 4,56 m2

p. gresie

H: 2,30 m

E2.41

MEDIC
A: 8,93 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.43

BIROU
A: 10,95 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.44

HOL+CASA SCARII
A: 17,12 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.40

HOL
A: 4,96 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.36

BIROU
A: 9,05 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.37

BIROU
A: 9,05 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.45

OFICIU
A: 5,50 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.46

BIROU
A: 11,75 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.02

G.S.
A: 3,13 m2

p. gresie

H: 2,30 m

E2.42

G.S.
A: 1,68 m2

p. gresie

H: 2,30 m

1`

1`

3`

3`

4`

4`

5`

5`

7`

7`

8`

8`

10` 12` 13`

B1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7 8 9 10

11`2`

2`

6`

6`

9` 11

11

E2.09

G.S.
A: 8,01 m2

p. gresie

H: 2,30 m

E2.12

G.S.BARBATI
A: 9,00 m2

p. gresie

H: 2,30 m

E2.15

G.S. FEMEI
A: 9,00 m2

p. gresie

H: 2,30 m

PLAN MANSARDA  DUPA INTERVENTII

Direcția Sanitar  Veterinar  și pentru Siguranța

Alimentelor (DSVSA) Suceava
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S.07

ADAPOST ALA
A: 34,23 m2

p. beton elicopterizat

H: 2,35 m

S.09

G.S.
A: 3,41 m2

p. gresie

H: 2,35 m

S.08

SAS
A: 1,82 m2

p. beton elicopterizat

H: 2,35 m

S.02

HOL
A: 23,01 m2

p. beton elicopterizat

H: 2,65 m

S.06

ATELIER MECANIC
A: 15,99 m2

p. beton elicopterizat

H: 2,85 m

S.05

ATELIER ELECTRIC
A: 16,38 m2

p. beton elicopterizat

H: 2,85 m

S.04

SPALATORIE
A: 16,38 m2

p. beton elicopterizat

H: 2,85 m

S.03

SPALATORIE
A: 26,00 m2

p. beton elicopterizat

H: 2,65 m

S.01

HOL+CASA SCARII
A: 18,63 m2

p. beton elicopterizat

H: 2,00 m
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beton asfaltic de
uzura BA16

ACCES PRINCIPAL

ACCES CAMERA CENTRALA

ACCES SECUNDAR ACCES SECUNDAR

A
C

C
ES

 S
EC

U
N

D
A

R

trotuar din betontrotuar din beton

placare gresie

antiderapanta de exterior

ZONA DE INTERVENTIE 1 - SALA NECROPSIE

ZONA DE INTERVENTIE 2 - CURTE INTERIOARA

P.08

HOL
A: 4,41 m2

p. gresie

H: 3,60 m

P.27

HOL
A: 31,79 m2

p. covor PVC

H: 3,60 m

P.21

CASA SCARII
A: 10,32 m2

P.42

CASA SCARII
A: 15,88 m2

P.20

HOL
A: 4,46 m2

p. gresie

H: 3,60 m

P.14

ELIMINARE

DESEURI
A: 5,59 m2

p. mozaic

H: 3,60 m

P.18

VESTIAR

STRADA
A: 5,16 m2

p. gresie

H: 3,60 m

P.16

ZONA DUS
A: 4,68 m2

p. gresie

H: 3,60 m

P.24

ARHIVA
A: 9,51 m2

p. covor PVC

H: 3,05 m

P.26

BIROU
A: 18,87 m2

p. covor PVC

H: 3,05 m

P.31

BIROU
A: 12,28 m2

p. covor PVC

H: 3,05 m

P.30

NISA
A: 3,90 m2

p. covor PVC

H: 3,05 m

P.25

HISTOPATOLOGIE
A: 16,38 m2

p. covor PVC

H: 3,60 m

P.28

BACTERIOLOGIE
A: 16,15 m2

p. covor PVC

H: 3,60 m

P.33

BACTERIOLOGIE
A: 18,20 m2

p. covor PVC

H: 3,60 m

P.35

PARAZITOLOGIE
A: 10,59 m2

p. covor PVC

H: 3,60 m

P.36

NISA
A: 3,06 m2

p. covor PVC

H: 3,60 m

P.37

NISA
A: 3,41 m2

p. covor PVC

H: 3,60 m

P.38

PARAZITOLOGIE
A: 16,59 m2

p. covor PVC

H: 3,60 m

P.43

COLEGIUL MEDICILOR
A: 17,42 m2

p. covor PVC

H: 3,60 m

P.44

HOL PRINCIPAL
A: 73,53 m2

p. covor PVC

H: 2,70 m

P.46

CASIERIE
A: 5,94 m2

p. covor PVC

H: 3,45 m

P.47

CABINA PORTAR
A: 5,82 m2

p. covor PVC

H: 3,45 m

P.48

DIRECTOR ADJUNCT
A: 14,63 m2

p. covor PVC

H: 3,45 m

P.49

DIRECTOR ADJUNCT
A: 14,06 m2

p. covor PVC

H: 3,45 m

P.50

SECRETARIAT
A: 15,08 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

P.51

OFICIU
A: 2,19 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

P.52

SECRETAR EXECUTIV
A: 36,59 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

P.53

INSPECTIE SI CONTROL
A: 18,29 m2

p. covor PVC

H: 3,20 m

P.06

BIROU
A: 19,13 m2

p. covor PVC

H: 3,20 m

P.56

BIROU
A: 17,06 m2

p. covor PVC

H: 3,20 m

P.57

INTEGRARE EUROPEANA
A: 17,10 m2

p. covor PVC

H: 3,45 m

P.59

CONTABILITATE
A: 18,05 m2

p. covor PVC

H: 3,45 m

P.60

NISA
A: 4,14 m2

p. covor PVC

H: 3,45 m

P.61

OFICIU
A: 3,91 m2

p. covor PVC

H: 3,45 m

P.62

BIROU PENTRU IGIENA SI

SANATATE PUBLICA

VETERINARA
A: 18,53 m2

p. covor PVC

H: 3,45 m P.64

G.S. FEMEI
A: 7,84 m2

p. gresie

H: 3,60 m

P.63

G.S. BARBATI
A: 17,78 m2

p. gresie

H: 3,60 m

P.65

BIROU IGIENA SI

SANATATE PUBLICA

VETERINARA
A: 17,34 m2

p. covor PVC

H: 3,60 m

P.39

PRIMIRE PROBE
A: 18,61 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

P.40

PRIMIRE PROBE
A: 4,71 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

P.41

SAS
A: 2,43 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

P.34

HOL
A: 7,38 m2

p. covor PVC

H: 3,60 m

P.32

DEP.DESEURI
A: 3,06 m2

p. covor PVC

H: 2,15 m

P.29

CENTRALA TERMICA
A: 11,11 m2

p. gresie

H: 2,15 m

P.22

CAMERA SOFERI
A: 7,25 m2

p. covor PVC

H: 3,05 m

P.03

CASA SCARII
A: 10,10 m2

P.02

NISA
A: 4,90 m2

P.01

HOL
A: 1,51 m2

P.23

NISA
A: 1,76 m2

p. covor PVC

H: 3,05 m

P.66

CASA SCARII
A: 5,54 m2
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TG

rigola captare ape pluviale-

propusa

camin geigercamin geiger

BV

BLAT DE LUCRU

P.07

MAGAZIE
A: 18,75 m2

p. gresie

H: 3,60 m

P.10

SALA NECROPSIE
A: 33,05 m2

p. mozaic

H: 3,60 m

P.19

HOL
A: 20,63 m2

p. covor PVC

H: 3,60 m

P.15

SPATIU

TAMPON
A: 3,12 m2

p. gresie

H: 3,60 m

P.17

VESTIAR

LABORATOR
A: 7,56 m2

p. gresie

H: 3,60 m

P.04

G.S.
A: 3,13 m2

p. gresie

H: 3,60 m

P.11

ZONA DEPOZITARE
A: 3,61 m2

p. covor PVC antiderapant

H: 3,60 m

P.09

RECEPTIE PROBE
A: 15,12 m2

p. mozaic

H: 3,60 m

P.12

NISA
A: 2,88 m2

p. mozaic

H: 3,05 m

P.13

SPATIU DE ANALIZA
A: 12,81 m2

p. covor PVC antiderapant

H: 3,60 m
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11`2`
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6`

6`

9` 11

11

LEGENDA

Zona de interventie

Zona de interventie amenajare exterioara

Compartimentari propuse prin proiect

Pardoseala gresie antiderapanta

Pardoseala covor PVC antiderapant

Pardoseala mozaic

LEGENDA

Zona de interventie

Zona de interventie amenajare exterioara

Compartimentari propuse prin proiect

Pardoseala gresie antiderapanta

Pardoseala covor PVC antiderapant

Pardoseala mozaic

LEGENDA

Zona de interventie

Zona de interventie amenajare exterioara

Compartimentari din zidarie propuse prin proiect (15 cm)

Pardoseala gresie antiderapanta

Pardoseala covor PVC antiderapant

Pardoseala mozaic

Compartimentari propuse prin proiect din profil PVC

Direcția Sanitar  Veterinar  și pentru Siguranța

Alimentelor (DSVSA) Suceava

PLAN PARTER RELEVAT+INTERVENTII PROPUSE



GSPublisherVersion 0.0.100.98

5
T
re

p
te

0
,1

6
 m

 /
 0

,3
0
 m

2
1
T
re

p
te

0
,1

7
 m

 /
 0

,2
8
 m

9
T
re

p
te

0
,1

7
 m

 /
 0

,3
0
 m

8
5

2,60

8
5

7
,1

0

1
,4

0

ACCES CAMERA CENTRALA

ACCES SECUNDAR ACCES SECUNDAR

trotuar din betontrotuar din beton

placare gresie

antiderapanta de exterior

ZONA DE INTERVENTIE 1 - SALA NECROPSIE

ZONA DE INTERVENTIE 2 - CURTE INTERIOARA

P.08

HOL
A: 4,41 m2

p. gresie

H: 3,60 m

P.21

CASA SCARII
A: 10,32 m2

P.20

HOL
A: 4,46 m2

p. gresie

H: 3,60 m

P.14

ELIMINARE

DESEURI
A: 5,59 m2

p. mozaic

H: 3,60 m

P.18

VESTIAR

STRADA
A: 5,16 m2

p. gresie

H: 3,60 m

P.16

ZONA DUS
A: 4,68 m2

p. gresie

H: 3,60 m

P.29

CENTRALA TERMICA
A: 11,11 m2

p. gresie

H: 2,15 m

P.22

CAMERA SOFERI
A: 7,25 m2

p. covor PVC

H: 3,05 m

P.03

CASA SCARII
A: 10,10 m2

P.02

NISA
A: 4,90 m2

P.01

HOL
A: 1,51 m2

P.23

NISA
A: 1,76 m2

p. covor PVC

H: 3,05 m
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rigola captare ape pluviale-

propusa

camin geigercamin geiger

BV

BLAT DE LUCRU

P.07

MAGAZIE
A: 18,75 m2

p. gresie

H: 3,60 m

P.10

SALA NECROPSIE
A: 33,05 m2

p. mozaic

H: 3,60 m

P.15

SPATIU

TAMPON
A: 3,12 m2

p. gresie

H: 3,60 m

P.17

VESTIAR

LABORATOR
A: 7,56 m2

p. gresie

H: 3,60 m

P.04

G.S.
A: 3,13 m2

p. gresie

H: 3,60 m

P.11

ZONA DEPOZITARE
A: 3,61 m2

p. covor PVC antiderapant

H: 3,60 m

P.09

RECEPTIE PROBE
A: 15,12 m2

p. mozaic

H: 3,60 m

P.12

NISA
A: 2,88 m2

p. mozaic

H: 3,05 m

P.13

SPATIU DE ANALIZA
A: 12,81 m2

p. covor PVC antiderapant

H: 3,60 m

1`

1`

3`

3`

4`

4`

5`

5`

7`

7`

8`

8`

10`

1 2 3 4 5 6 7

2`

2`

6`

6`

9`

LEGENDA

Zona de interventie

Zona de interventie amenajare exterioara

Compartimentari propuse prin proiect

Pardoseala gresie antiderapanta

Pardoseala covor PVC antiderapant

Pardoseala mozaic

LEGENDA

Zona de interventie

Zona de interventie amenajare exterioara

Compartimentari propuse prin proiect

Pardoseala gresie antiderapanta

Pardoseala covor PVC antiderapant

Pardoseala mozaic

LEGENDA

Zona de interventie

Zona de interventie amenajare exterioara

Compartimentari din zidarie propuse prin proiect (15 cm)

Pardoseala gresie antiderapanta

Pardoseala covor PVC antiderapant

Pardoseala mozaic

Compartimentari propuse prin proiect din profil PVC

PLAN AMENAJARE SALA NECROPSIE + CURTE INTERIOARA

 INTERVENTII PROPUSE

Direcția Sanitar  Veterinar  și pentru Siguranța

Alimentelor (DSVSA) Suceava
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NISA NISA NISA NISA NISA

NISA

E.08

CASA SCARII
A: 17,24 m2

E.07

CASA SCARII
A: 11,52 m2

E.06

CASA SCARII
A: 9,48 m2

E.43

SEROLOGIE
A: 34,74 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

E.41

SEROLOGIE
A: 17,75 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

E.42

SEROLOGIE
A: 30,87 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

E.22

HOL
A: 31,84 m2

p. covor PVC

H: 2,95 m

E.21

HEMATOLOGIE
A: 9,78 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

E.33

LAB. APA DISTILATA
A: 15,69 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

E.10

CONTROL REZIDURI
A: 16,38 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

E.12

CONTROL REZIDURI
A: 17,06 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

E.14

CONTROL REZIDURI

LICHIDE

COMATOGRAFIE
A: 17,74 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

E.15

CONTROL REZIDURI

METALE GRELE
A: 17,06 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

E.40

BIROU
A: 16,61 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

E.24

HOL
A: 55,64 m2

p. covor PVC

H: 2,95 m

E.05

CASA SCARII
A: 9,22 m2

E.11

CONTROL REZIDURI
A: 7,00 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

E.13

CONTROL REZIDURI
A: 26,25 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

E.30

NISA
A: 1,22 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

E.02

CHIMIE ALIMENTARA
A: 20,78 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

E.01

CHIMIE ALIMENTARA
A: 9,00 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

E.36

PRIMIRE PROBE
A: 4,95 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

E.09

CHIMIE ALIMENTARA
A: 38,24 m2

p. covor PVC

H: 3,20 m

E.38

MICROBIOLOGIE ALIMENTARA
A: 19,71 m2

p. covor PVC

H: 3,20 m

E.28

MICROBIOLOGIE

ALIMENTARA
A: 17,81 m2

p. covor PVC

H: 3,20 m

E.29

MICROBIOLOGIE

ALIMENTARA
A: 18,05 m2

p. covor PVC

H: 3,20 m

E.35

MICROBIOLOGIE

ALIMENTARA
A: 17,10 m2

p. covor PVC

H: 3,20 m

E.34

PREPARARE MEDII
A: 17,06 m2

p. covor PVC

H: 3,20 m

E.27

BIROU
A: 17,56 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

E.26

MICROBIOLOGIE
A: 13,70 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

E.25

MICROBIOLOGIE
A: 12,16 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

E.17

CR.PESTICIDE
A: 14,44 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

E.16

CR.PESTICIDE
A: 9,19 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

E.03

CAMERA CUPTOARE
A: 4,95 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

E.39

SAS
A: 2,80 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

E.19

CONTROL REZIDURI
A: 36,58 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

E.04

CONTROL REZIDURI
A: 17,81 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

E.37

PREPARARE MEDII
A: 18,76 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

E.44

STERILIZARE STICLARIE
A: 19,02 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

E.32

NISA
A: 6,71 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m E.31

NISA
A: 1,40 m2

p. covor PVC

H: 3,15 m

E.18

DEPOZITARE
A: 3,88 m2

p. covor PVC

H: 2,95 m
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E.20

G.S.
A: 9,00 m2

p. gresie

H: 3,60 m

E.23

HOL
A: 49,34 m2

p. covor PVC

H: 2,95 m

Direcția Sanitar  Veterinar  și pentru Siguranța

Alimentelor (DSVSA) Suceava

PLAN ERAJ 1 RELEVAT+INTERVENTII PROPUSE
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ZONA DE INTERVENTIE 4 - SALA DE SEDINTE

Z
O

N
A

 D
E 

IN
TE

R
V

EN
TI

E 
3
 -

 C
A

SA
 S

C
A

R
II

NISA

E2.24

HOL+CASA SCARII
A: 27,48 m2

E2.01

CASA SCARII
A: 13,75 m2

E2.47

CASA SCARII
A: 14,33 m2

E2.07

HOL
A: 13,55 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.10

HOL
A: 12,99 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.14

HOL
A: 19,63 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.31

HOL
A: 29,29 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.13

CAMERA AUTOCLAVARE
A: 18,62 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.16

MORFOPATOLOGIE
A: 18,13 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.18

MORFOPATOLOGIE
A: 19,35 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.20

MORFOPATOLOGIE
A: 17,64 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.21

BIROU
A: 19,60 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.11

DEPOZITARE
A: 10,25 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.17

BIOLOGIE MOLECULARA
A: 19,50 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.19

BIOLOGIE MOLECULARA
A: 18,00 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.22

BIOLOGIE

MOLECULARA
A: 9,80 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.28

MICROBIOLOGIE

MOLECULARA
A: 20,86 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.23

SAS
A: 9,60 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.30

MICROBIOLOGIE

MOLECULARA
A: 18,43 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.32

MICROBIOLOGIE

MOLECULARA
A: 37,83 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.35

BIROU
A: 18,67 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.34

VIRUSOLOGIE
A: 19,36 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.33

VIRUSOLOGIE
A: 19,11 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.29

VIRUSOLOGIE
A: 36,95 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.27

VIRUSOLOGIE
A: 19,60 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.26

ARHIVA
A: 12,32 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.25

ARHIVA
A: 31,19 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.06

SALA SEDINTE
A: 67,28 m2

p. parchet

H: 2,30 m

E2.05

ARHIVA
A: 18,63 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.04

CAMERA PROTOCOL
A: 14,03 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.03

CAMERA PROTOCOL
A: 10,62 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.08

OFICIU
A: 9,75 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.38

SAS
A: 2,76 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.39

ZONA DUS
A: 4,56 m2

p. gresie

H: 2,30 m

E2.41

MEDIC
A: 8,93 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.43

BIOBAZA
A: 10,95 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.44

HOL+CASA SCARII
A: 17,12 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.40

HOL
A: 4,96 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.36

BIROU
A: 9,05 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.37

BIROU
A: 9,05 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.45

OFICIU
A: 5,50 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.46

BIROU
A: 11,75 m2

p. covor PVC

H: 2,30 m

E2.02

G.S.
A: 3,13 m2

p. gresie

H: 2,30 m

E2.42

G.S.
A: 1,68 m2

p. gresie

H: 2,30 m
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4`

4`

5`

5`

7`

7`

8`

8`

10` 12` 13`

B1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7 8 9 10

11`2`

2`

6`

6`

9` 11

11

E2.09

G.S.
A: 8,01 m2

p. gresie

H: 2,30 m

E2.12

G.S.BARBATI
A: 9,00 m2

p. gresie

H: 2,30 m

E2.15

G.S. FEMEI
A: 9,00 m2

p. gresie

H: 2,30 m

LEGENDA

Zona de interventie

Zona de interventie amenajare exterioara

Compartimentari propuse prin proiect

Pardoseala gresie antiderapanta

Pardoseala covor PVC antiderapant

Pardoseala parchet

LEGENDA

Zona de interventie

Zona de interventie amenajare exterioara

Compartimentari propuse prin proiect

Pardoseala gresie antiderapanta

Pardoseala covor PVC antiderapant

Compartimentari din Gips-Carton propuse prin proiect

LEGENDA

Zona de interventie

Zona de interventie amenajare exterioara

Compartimentari din zidarie propuse prin proiect (15 cm)

Pardoseala gresie antiderapanta

Pardoseala covor PVC antiderapant

Pardoseala mozaic

Direcția Sanitar  Veterinar  și pentru Siguranța

Alimentelor (DSVSA) Suceava

PLAN MANSARDA RELEVAT+INTERVENTII PROPUSE



S.08  

ADAPOST ALA  

A: 34,23  m2 

p. beton elicopterizat  

H: 2,35  m 

S.10  

G.S.   

A: 3,41  m2 

p. gresie  

H: 2,35  m 

S.03  

HOL  

A: 23,01  m2 

p. beton elicopterizat  

H: 2,65  m 

S.07  

ATELIER MECANIC  

A: 15,99  m2 

H: 2,85  m 

S.06  

ATELIER ELECTRIC  

A: 16,38  m2 

H: 2,85  m 

S.05  

SPALATORIE  

A: 16,38  m2 

H: 2,85  m 

S.04  

SPALATORIE  

A: 26,00  m2 

p. beton elicopterizat  

H: 2,65  m 

1
1
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0
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 /
 0
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Ventilator 1

D=350 mc/h

P=50W, C5

Ventilator 4

D=450 mc/h

P=65W, C2

E
E

E
E

E

E E E E E E E

E
E

E
E

E

E
E

E
E

E

E E E E

E
E

E
E

E

E
E

E
E

E

E E E E

E
E

E
E

E

E
E

E
E

E

E E E E

E
E

E
E

E

Ventilator 2

D=350 mc/h

P=50W, C4

Ventilator 3

D=350 mc/h

P=50W, C3

Ma2CiL1
i1 C1-TES

i1,
H=1.20m

i2
H=1.20m

i5
H=1.20m

Ma2CiL1
i2 C1-TES

Ma2CiL1
i4 C1-TES

Ma1CiL2
i5 C1-TES

Ma2CiL1
i3 C1-TES

40 W LED40 W LED40 W LED40 W LED

S.09  

SAS  

A: 1,82  m2 

H: 2,35  m 

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

Circuite iluminat si prize
de la reteaua existenta

Ma4CiL1
i6-6' C1-TES

i6
H=1.20m

i3
H=1.20m

i4
H=1.20m

i6'
H=1.20m

P3-C2
H=1.00m

P5-C2
H=1.00m

P1-C2
H=1.00m

P4-C2
H=1.00m

P5-C3
H=1.00m

P4-C3
H=1.00m

P1-C3
H=1.00m

P2-C2
H=1.00m

P3-C3
H=1.00m

P2-C3
H=1.00m

P1-C4
H=1.00m

P3-C4
H=1.00m

P2-C4
H=1.00m

P5-C4
H=1.00m

P4-C4
H=1.00m

P1-C5
H=1.00m

P3-C5
H=1.00m

P2-C5
H=1.00m

P5-C5
H=1.00m

P4-C5
H=1.00m

P1-C1
H=1.00m

P2-C1
H=1.00m

Intrerupator monopolar 10A/230V, culoare alba, montaj aparent IP20;

Priza simpla/dubla cu contact de protectie 2P+PE, 16A/230V, culoare alba, montaj
aparent, IP20;

40 W LED

EXIT

CIL 1 - Corp de iluminat tip fipa 40W, 230v c.a., echipat cu lampi led, montat
aparent pe tavan/perete, IP20

LEGENDA :

CiL 1

CIL 2 - Corp de iluminat tip aplica 2buc. x76W, 2500lux, 2x9000 lm
Face parte din sistemul de iluminare si improspatare

CiL 2

CIL 3 - Corp de iluminat tip aplica 40W, 230V c.a., echipat cu lampi LED,
montat aparent pe tavan/perete, IP20

CiL 3

CIL 6-1 - Corp pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, tip luminobloc,
echipat cu sursa LED 1x8W, tip PERMANENT, marcat conform locului de montaj,

IP 20, Timpul de functionare: 3h autonomie; Timp de comutare: 5 sec.

CiL 5

40 W

CIL 6-2 - Corp pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, tip luminobloc,
echipat cu sursa LED 1x8W, tip PERMANENT, montat la exterior - IP 42, Timpul de

functionare: 3h autonomie; Timp de comutare: 5 sec.

CIL 7 - Corp pentru iluminatul de securitate pentru interventie, tip luminobloc,
echipat cu sursa LED 1x26W, tip PERMANENT, montat aparent - IP 20, Timpul de
functionare: 3h autonomie; Timp de comutare: 0.5.

CiL 6-1

Buton manual pornire (BP) 10A/230V pentru comanda iluminatului de
securitate impotriva panicii

Buton manual pornire - oprire (BPO) 10A/230V pentru comanda iluminatului de
securitate impotriva panicii

CIL 5 - Corp de iluminat tip aplica 15W, 230V c.a., echipat cu lampa LED,
montat aparent pe tavan/perete, IP44

CiL 4

e

BP...

BOP

Senzor de miscare, montaj ingropat, unghi de detectie 360 grade, distanta de
detectie : raza 12 m, IP23Sint

Tablou electric General, material plastic, montaj aparent, IP40

Grup de circuite
Circuit iluminat CYY-F 3 x 1.5mmp propus
Circuit prize cablu CYY-F 3 x 2.5mmp propus
Circuit iluminat de siguranta NHXH 3x1.5mmp propus

CIL 8 - Corp pentru iluminatul de securitate impotriva panicii, tip luminobloc,
echipat cu sursa LED 1x26W, montat aparent IP 20, Timpul de functionare: 1h
autonomie, Timp de comutare: 5 sec.

CiL 6-2

Priza simpla/dubla cu contact de protectie 2P+PE, 16A/230V, culoare alba,
montaj aparent, IP44;

e e e

Comutator monopolar 10A/230V, culoare alba, montaj aparent IP20;

Intrerupator cap scara modular10A/230V, culoare alba, montaj incastrat, cu doza
de aparat modulara incastrata, IP20

76W LED

CIL 4 - Corp de iluminat tip aplica 20W, 230V c.a., echipat cu lampi LED,
montat aparent pe tavan/perete, IP20

CiL 7

CiL 8

TG
E E

TITLU PLANSA:

INSTALATII ELECTRICE

PLAN SUBSOL
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Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110

Hp= 100 Hp= 100 Hp= 100

Hp= 120

ZONA 1 SALA NECROPSIE

3`

3`

4`

4`

5`

5`

7`

7`

8` 10`2`

2`

6`

6`

9`

BV

P.08  

HOL  

A: 4,41  m2 

p. gresie  

H: 3,60  m 

P.21  

CASA SCARII  

A: 10,32  m2 

P.20  

HOL  

A: 4,46  m2 

p. gresie  

H: 3,60  m 

P.14  

ELIMINARE DESEURI  

A: 5,59  m2 

p. mozaic  

H: 3,60  m 

P.18  

VESTIAR

STRADA  

A: 5,16  m2 

H: 3,60  m 

P.16  

ZONA DUS  

A: 4,68  m2 

H: 3,60  m 

P.22  

CAMERA SOFERI

A: 7,25  m2 

p. covor PVC  

H: 3,05  m 

P.03  

CASA SCARII  

A: 10,10  m2 

P.01  

HOL  

A: 1,51  m2 

P.23  

NISA  

A: 1,76  m2 

p. covor PVC  

H: 3,05  m 

ACCES SECUNDAR

P.10  

SALA NECROPSIE  

A: 33,05  m2 

p. mozaic  

H: 3,60  m 
P.17  

VESTIAR

LABORATOR  

A: 7,56  m2 

p. gresie  

H: 3,60  m 

P.12  

NISA  

A: 2,88  m2 

p. mozaic  

H: 3,05  m 

P.07  

MAGAZIE  

A: 18,75  m2 

p. gresie  

H: 3,60  m 

P.15  

SPATIU TAMPON  

A: 3,12  m2 

H: 3,60  m 

P.04  

G.S.  

A: 3,13  m2 

p. gresie  

H: 3,60  m 

P.11  

ZONA DEPOZITARE  

A: 3,61  m2 

H: 3,60  m 

P.09  

RECEPTIE PROBE  

A: 15,12  m2 

p. mozaic  

H: 3,60  m 

P.13  

SPATIU DE ANALIZA  

A: 12,81  m2 

p. covor PVC antiderapant  

H: 3,60  m 

HOTA BLAT DE LUCRU

TG Masa autopsie
230 V /1P, 50 Hz

2 prize rezistente la stropire

E E E E E E E

E
E

E
E

E
E

E
E

EEEEEEEEEE

E
E

E
E

E
E

E
E

E E

Sistem de improspatare aer
Hmont=2.10-2.20m

Putere becuri 2x76W

76W LED

76W LED

Ventilator extern

Viteza rotatie: 1750 1/min

Putere consumata: 100 W, 230 V / 50 Hz
Nivel sunet: 31 dB(A)
Greutate: aprox. 18 kg
Diametru teava conectare: 160 mm

Dimensiuni L/l/H: 388 x 395 x 273 mm

40 W

40 W

40 W 40 W 40 W

E
E

E
E

E
E

E
E

EEEE

E
E

E
E

E
E

E
E

E E E E

E

E E E E E

20 W

EXIT

E E E E E E E E

EXIT

E

E

E
E

E
E

E

20 W20 W20 W

Sint

E E E E

E
E

E

20 W

40 W

20 W

20 W

20 W

20 W

E
E

E

E E EE E E E

e e ee

40 W

Frigider
mortuar

P1-C7
H=1.00m

e ee e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

P2-C7
H=1.00m

P3-C7
H=1.00m

P1-C8
H=1.00m

P2-C8
H=1.00m

P3-C8
H=1.00m

P4-C8
H=1.00m

P1-C9
H=1.00m

P2-C9
H=1.00m

P3-C9
H=1.00m

P4-C9
H=1.00m

P5-C9
H=1.00m

Ma3CiL3
i1 C1-TG

i1 i2

Ma1CiL5
i2 C1-TG

Ma1CiL5
i2 C1-TG

Ma1CiL5
i11 C1-TG

Ma1CiL5
i13 C1-TG

i3

Ma1CiL4
i3 C1-TG

Ma1CiL3
i6 C1-TG

i4

i4'

i4

i7

i5

i6

40 W40 W
Ma4CiL3

i4-4' C1-TG

Mi2CiL2
i5 C3-TG

Ma1CiL3
i5 C1-TG

Ma1CiL4
i8-Sint C1-TG

i8

Ma1CiL4
i9-9' C1-TG

i9

i9' i10

i10'

Ma3CiL4
i10-10''C1-TG

i11
i12

i13

i12'

i13'

i13

Ma2CiL4
i13-13''C1-TG

Ma1CiL4
i12-12''C1-TG

MaCiL6-1

- C2-TG

MaCiL6-2

- C2-TG

MaCiL6-1

- C2-TG

MaCiL6-1

- C2-TG

MaCiL6-1

- C2-TG

MaCiL6-1

- C2-TG

MaCiL6-1

- C2-TG

MaCiL6-1

- C2-TG

MaCiL6-1

- C2-TG

MaCiL6-1

- C2-TG

MaCiL6-2

- C2-TG
MaCiL6-2

- C2-TG

C4-TG
Masa autopsie

C3-TG
Improspatare aer

C5-TG

C6-TG

Intrerupator monopolar 10A/230V, culoare alba, montaj aparent IP20;

Priza simpla/dubla cu contact de protectie 2P+PE, 16A/230V, culoare alba, montaj
aparent, IP20;

40 W LED

EXIT

CIL 1 - Corp de iluminat tip fipa 40W, 230v c.a., echipat cu lampi led, montat
aparent pe tavan/perete, IP20

LEGENDA :

CiL 1

CIL 2 - Corp de iluminat tip aplica 2buc. x76W, 2500lux, 2x9000 lm
Face parte din sistemul de iluminare si improspatare

CiL 2

CIL 3 - Corp de iluminat tip aplica 40W, 230V c.a., echipat cu lampi LED,
montat aparent pe tavan/perete, IP20

CiL 3

CIL 6-1 - Corp pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, tip luminobloc,
echipat cu sursa LED 1x8W, tip PERMANENT, marcat conform locului de montaj,

IP 20, Timpul de functionare: 3h autonomie; Timp de comutare: 5 sec.

CiL 5

40 W

CIL 6-2 - Corp pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, tip luminobloc,
echipat cu sursa LED 1x8W, tip PERMANENT, montat la exterior - IP 42, Timpul de

functionare: 3h autonomie; Timp de comutare: 5 sec.

CIL 7 - Corp pentru iluminatul de securitate pentru interventie, tip luminobloc,
echipat cu sursa LED 1x26W, tip PERMANENT, montat aparent - IP 20, Timpul de
functionare: 3h autonomie; Timp de comutare: 0.5.

CiL 6-1

Buton manual pornire (BP) 10A/230V pentru comanda iluminatului de
securitate impotriva panicii

Buton manual pornire - oprire (BPO) 10A/230V pentru comanda iluminatului de
securitate impotriva panicii

CIL 5 - Corp de iluminat tip aplica 15W, 230V c.a., echipat cu lampa LED,
montat aparent pe tavan/perete, IP44

CiL 4

e

BP...

BOP

Senzor de miscare, montaj ingropat, unghi de detectie 360 grade, distanta de
detectie : raza 12 m, IP23Sint

Tablou electric General, material plastic, montaj aparent, IP40

Grup de circuite
Circuit iluminat CYY-F 3 x 1.5mmp propus
Circuit prize cablu CYY-F 3 x 2.5mmp propus
Circuit iluminat de siguranta NHXH 3x1.5mmp propus

CIL 8 - Corp pentru iluminatul de securitate impotriva panicii, tip luminobloc,
echipat cu sursa LED 1x26W, montat aparent IP 20, Timpul de functionare: 1h
autonomie, Timp de comutare: 5 sec.

CiL 6-2

Priza simpla/dubla cu contact de protectie 2P+PE, 16A/230V, culoare alba,
montaj aparent, IP44;

e e e

Comutator monopolar 10A/230V, culoare alba, montaj aparent IP20;

Intrerupator cap scara modular10A/230V, culoare alba, montaj incastrat, cu doza
de aparat modulara incastrata, IP20

76W LED

CIL 4 - Corp de iluminat tip aplica 20W, 230V c.a., echipat cu lampi LED,
montat aparent pe tavan/perete, IP20

CiL 7

CiL 8

TG

E E

Instalatii electrice Sala necropsie
Se va propune un tablou nou daca nu sunt suficiente circuite de rezerva in tabloul existent
Circuit 1 - Sistem de iluminat Cablu CYY-F 3x1.5mmp  7 Cil 280W - 230V

9 Cil 180W - 230V
Circuit 2 - Sistem de siguranta evacuare Cablu NHXH 3x1.5mmp  11 Cil 176W - 230V
Circuit 3- Sistem de improspatare aer Cablu CYY-F 3x2.5mmp 2000W-230V
Circuit 4-Masa de autopsie Cablu CYY-F 3x2.5mmp 2000W-230V
Circuit 5-Frigider mortuar   Cablu CYY-F 3x2.5mmp  2000W-230V
Circuit 6-Ventilator extern  Cablu CYY-F 3x1.5mmp  100W-230V
Circuit 7-Prize Cablu CYY-F 3x2.5mmp  2000W-230V
Circuit 8-Prize Cablu CYY-F 3x2.5mmp  2000W-230V
Circuit 9-Prize Cablu CYY-F 3x2.5mmp  2000W-230V

40 W

20 W

TITLU PLANSA:

INSTALATII ELECTRICE
PLAN PARTER
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VIRUSOLOGIE

E2.38  

SAS  

A: 2,76  m2 

p. covor PVC  

H: 2,30  m 

E2.39  

ZONA DUS  

A: 4,56  m2 

p. gresie  

H: 2,30  m 

E2.41  

MEDIC  

A: 8,93  m2 

p. covor PVC  

H: 2,30  m 

E2.43  

BIOBAZA  

A: 10,95  m2 

p. covor PVC  

H: 2,30  m 

E2.44  

HOL+CASA SCARII  

A: 17,12  m2 

p. covor PVC  

H: 2,30  m 

E2.40  

HOL  

A: 4,96  m2 

p. covor PVC  

H: 2,30  m 

E2.36  

BIROU  

A: 9,05  m2 

p. covor PVC  

H: 2,30  m 

E2.37  

BIROU  

A: 9,05  m2 

p. covor PVC  

H: 2,30  m 

E2.45  

OFICIU  

A: 5,50  m2 

p. covor PVC  

H: 2,30  m 

E2.46  

BIROU  

A: 11,75  m2 

p. covor PVC  

H: 2,30  m 

E2.42  

G.S.  

A: 1,68  m2 

p. gresie  

H: 2,30  m 

3,20

Z
O

N
A

 3
 C

A
S
A

 S
C

A
R

II

1 2 3

Sint
20 W

i1

Ventilator echipat cu clapet sens

Q=95 [mc/h] cu evacuare prin

pod la exterior

Ma1CiL4
i1-Sint C2-TEM

40 W
Ma1CiL3

i2 C1-TG

Sint

20 W

20 W
Sint

20 W

Sint

Sint

Sint

20 W

20 W

20 W

P4-C9
H=1.00m

E
E

Din circuitele de
iluminat si prize

existente

MaCiL6-1

- C2-TEM

Ma1CiL4
Sint C2-TEM

Ma1CiL4
Sint C2-TEMMa1CiL4

Sint C2-TEM

Ma1CiL4
Sint C2-TEM

i2

Din circuitele de
iluminat existente

Ma2CiL4
Sint C2-TEM

TITLU PLANSA:

INSTALATII ELECTRICE

PLAN MANSARDA Axe C-2

Directia Sanitar Veterinar si pentru  Siguranta
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E2.47  

CASA SCARII

A: 14,33  m2 

E2.06  

SALA SEDINTE  

A: 67,28  m2 

p. parchet   

H: 2,30  m 
E2.05  

ARHIVA  

A: 18,63  m2 

p. covor PVC  

H: 2,30  m 

CAMERA PROTOCOL  

CAMERA PROTOCOL  

p. covor PVC  

E2.08  

OFICIU  

A: 9,75  m2 

p. covor PVC  

H: 2,30  m 

E
E

E
E

E
E

E
E

EEEEEEEEEEEEEEE

E
E

E
E

E
E

E
E

Unitate Aer
conditionat

Unitate Aer
conditionat

BP1

BOP

Se pastreaza circuitul de iluminat si prize
de la reteaua existenta

Se propun 2 circuite noi pentru cele 2
unitati de aer conditionat

40 W

40 W

40 W

40 W

40 W

40 W

40 W

40 W

40 W

P2-C2
H=0.30m

P3-C2
H=0.30m

P1-C2
H=0.30m

Ma6CiL3
i1 C1-TEM

i1

P1-C3
H=2.00m

P1-C4
H=2.00m

P4-C2
H=0.30m

P5-C2
H=0.30m

MaCiL6-1

- C2-TEM

Intrerupator monopolar 10A/230V, culoare alba, montaj aparent IP20;

Priza simpla/dubla cu contact de protectie 2P+PE, 16A/230V, culoare alba, montaj
aparent, IP20;

40 W LED

EXIT

CIL 1 - Corp de iluminat tip fipa 40W, 230v c.a., echipat cu lampi led, montat
aparent pe tavan/perete, IP20

LEGENDA :

CiL 1

CIL 2 - Corp de iluminat tip aplica 2buc. x76W, 2500lux, 2x9000 lm
Face parte din sistemul de iluminare si improspatare

CiL 2

CIL 3 - Corp de iluminat tip aplica 40W, 230V c.a., echipat cu lampi LED,
montat aparent pe tavan/perete, IP20

CiL 3

CIL 6-1 - Corp pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, tip luminobloc,
echipat cu sursa LED 1x8W, tip PERMANENT, marcat conform locului de montaj,

IP 20, Timpul de functionare: 3h autonomie; Timp de comutare: 5 sec.

CiL 5

40 W

CIL 6-2 - Corp pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, tip luminobloc,
echipat cu sursa LED 1x8W, tip PERMANENT, montat la exterior - IP 42, Timpul de

functionare: 3h autonomie; Timp de comutare: 5 sec.

CIL 7 - Corp pentru iluminatul de securitate pentru interventie, tip luminobloc,
echipat cu sursa LED 1x26W, tip PERMANENT, montat aparent - IP 20, Timpul de
functionare: 3h autonomie; Timp de comutare: 0.5.

CiL 6-1

Buton manual pornire (BP) 10A/230V pentru comanda iluminatului de
securitate impotriva panicii

Buton manual pornire - oprire (BPO) 10A/230V pentru comanda iluminatului de
securitate impotriva panicii

CIL 5 - Corp de iluminat tip aplica 15W, 230V c.a., echipat cu lampa LED,
montat aparent pe tavan/perete, IP44

CiL 4

e

BP...

BOP

Senzor de miscare, montaj ingropat, unghi de detectie 360 grade, distanta de
detectie : raza 12 m, IP23Sint

Tablou electric General, material plastic, montaj aparent, IP40

Grup de circuite
Circuit iluminat CYY-F 3 x 1.5mmp propus
Circuit prize cablu CYY-F 3 x 2.5mmp propus
Circuit iluminat de siguranta NHXH 3x1.5mmp propus

CIL 8 - Corp pentru iluminatul de securitate impotriva panicii, tip luminobloc,
echipat cu sursa LED 1x26W, montat aparent IP 20, Timpul de functionare: 1h
autonomie, Timp de comutare: 5 sec.

CiL 6-2

Priza simpla/dubla cu contact de protectie 2P+PE, 16A/230V, culoare alba,
montaj aparent, IP44;

e e e

Comutator monopolar 10A/230V, culoare alba, montaj aparent IP20;

Intrerupator cap scara modular10A/230V, culoare alba, montaj incastrat, cu doza
de aparat modulara incastrata, IP20

76W LED

CIL 4 - Corp de iluminat tip aplica 20W, 230V c.a., echipat cu lampi LED,
montat aparent pe tavan/perete, IP20

CiL 7

CiL 8

TG

E E

TITLU PLANSA:

INSTALATII ELECTRICE

PLAN MANSARDA - SALA SEDINTE

Directia Sanitar Veterinar si pentru  Siguranta

Alimentelor (DSVSA) Suceava

PLANSA
E 04



S.10  

G.S.   

A: 3,41  m2 

p. gresie  

H: 2,35  m 

S.09  

SAS  

A: 1,82  m2 

H: 2,35  m 

S.03  

HOL  

A: 23,01  m2 

p. beton elicopterizat  

H: 2,65  m 

S.07  

ATELIER MECANIC  

A: 15,99  m2 

p. beton elicopterizat  

H: 2,85  m 

S.06  

ATELIER ELECTRIC  

A: 16,38  m2 

p. beton elicopterizat  

H: 2,85  m 

S.05  

SPALATORIE  

A: 16,38  m2 

p. beton elicopterizat  

H: 2,85  m 

S.04  

SPALATORIE  

A: 26,00  m2 

p. beton elicopterizat  

H: 2,65  m 
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3` 4` 5` 7` 8`6` 9`

montata la nivelul tavanului

Spre conducta de

canalizare existenta

M1

montata la nivelul tavanului

De la nivel

superior parter

- Indicativ conducta din polipropilena sanitara;

- Panta de montaj a conductei de canalizare;

- Indicativ coloana de canalizare ape menajere;

Legenda:

PP

i

M1
TITLU PLANSA:

INSTALATII SANITARE - CANALIZARE

PLAN SUBSOL

Directia Sanitar Veterinar si pentru  Siguranta

Alimentelor (DSVSA) Suceava

PLANSA
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Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110

Hp= 100 Hp= 100

Hp= 100

Hp= 120

trotuar din betontrotuar din beton

placare gresie

antiderapanta de exterior

ZONA 1 SALA NECROPSIE

ZONA 2 CURTE INTERIOARA

1`

1`

3`

3`

4`

4`

5`

5`

7`
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8`

10`
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BV

Rigola cu gratar fonta

clasica C250

1000x140x125[mm]

(existenta - se inlocuieste)

P.08  

HOL  

A: 4,41  m2 

p. gresie  

H: 3,60  m 

P.21  

CASA SCARII  

A: 10,32  m2 

P.20  

HOL  

A: 4,46  m2 

p. gresie  

H: 3,60  m 

P.14  

ELIMINARE

DESEURI  

A: 5,59  m2 

p. mozaic  

H: 3,60  m 

P.18  

VESTIAR

STRADA  

A: 5,16  m2 

p. gresie  

H: 3,60  m 

P.16  

ZONA DUS  

A: 4,68  m2 

p. gresie  

H: 3,60  m 

A: 3,90

p. covor PVC

H: 3,05

P.57  

INTEGRARE EUROPEANA  

A: 17,10  m2 

P.59  

CONTABILITATE  

A: 18,05  m2 

P.61  

OFICIU  

A: 3,91  m2 

p. covor PVC  

H: 3,45  m 

P.62  

BIROU PENTRU IGIENA SI

SANATATE PUBLICA

VETERINARA  

A: 18,53  m2 

P.65  

BIROU IGIENA SI

SANATATE PUBLICA

VETERINARA  

A: 17,34  m2 

DEP.DESEURI

p. covor PVC

P.29  

CENTRALA TERMICA  

A: 11,11  m2 

p. gresie  

H: 2,15  m 

P.22  

CAMERA SOFERI  

A: 7,25  m2 

p. covor PVC  

H: 3,05  m 

P.03  

CASA SCARII  

A: 10,10  m2 

P.02  

NISA  

A: 4,90  m2 

P.01  

HOL  

A: 1,51  m2 

P.23  

NISA  

A: 1,76  m2 

p. covor PVC  

H: 3,05  m 

ACCES CAMERA CENTRALA

ACCES SECUNDAR

A
C

C
E
S
 S

E
C

U
N

D
A

R

P.10  

SALA NECROPSIE  

A: 33,05  m2 

p. mozaic  

H: 3,60  m 

P.17  

VESTIAR

LABORATOR  

A: 7,56  m2 

p. gresie  

H: 3,60  m 

P.12  

NISA  

A: 2,88  m2 

p. mozaic  

H: 3,05  m 

P.07  

MAGAZIE  

A: 18,75  m2 

p. gresie  

H: 3,60  m 

P.15  

SPATIU

TAMPON  

A: 3,12  m2 

p. gresie  

H: 3,60  m 

P.04  

G.S.  

A: 3,13  m2 

p. gresie  

H: 3,60  m 

P.11  

ZONA DEPOZITARE  

A: 3,61  m2 

p. covor PVC antiderapant  

H: 3,60  m 

P.09  

RECEPTIE PROBE  

A: 15,12  m2 

p. mozaic  

H: 3,60  m 

P.13  

SPATIU DE ANALIZA  

A: 12,81  m2 

p. covor PVC antiderapant  

H: 3,60  m 

MASA AUTOPSIE

HOTA
BLAT DE LUCRU

Am

5.40 m

6.45m

Camin geiger
se pastreaza

Cinf=-0.90=cota teren amenajat

Cinf=-0.90=cota teren amenajat

Cinf=-1.00=cota teren amenajat

Cinf=-0.90=cota teren amenajat

Camin ape

pluviale

Camin ape

pluviale
Camin ape

pluviale

Cinf=-0.90=cota teren amenajat

Cinf=-0.90=cota teren amenajat

Cinf=-0.90=cota teren amenajat

Se pastreaza conducta

de canalizare a apelor

pluviale de la geiger spre

canalizarea exterioara

Rigola cu gratar fonta

clasica C250

1000x140x125[mm]

(existenta - se inlocuieste)

Camin geiger
se pastreaza

i=0.035

SP

i=0.035

i=0.035 i=0.035

i=0.035

Se nlocuiesc lavoarele, robinetii

si racordurile flexibile,

pastrandu-se racordurile la

canalizare, apa rece si apa calda

M1

Spre nivel

inferior subsol

SP

SP

i=0.035

i=0.035

- Indicativ conducta din polipropilena sanitara;

- Indicativ conducta din policlorura de vinil;

- Panta de montaj a conductei de canalizare;

- Indicativ coloana de canalizare ape menajere;

- Aerator cu membrana;

Legenda:

SP

PP

PVC

i

Nota:

Se pastreaza legatura de la caminele de gaiger la canalizarea pluviala existenta.

Conductele de alimentare cu apa rece sau calda se vor monta ingropat in pardoseala si

in peretii grupuri sanitare.

Racordurile la obiectele sanitare vor fi de tip flexibil.

Pantele de scurgere ale conductelor de canalizare vor respecta valorile prevazute in

stas 1795, care vor fi urmatoarele:

    D=110, panta normala de i=0.02 si minima de i=0.015.

Nu se admit spargeri in elementele de rezistenta ale cladirii (stalpi, grinzi, etc.).

La trecerea conductelor prin pereti sau plansee vor fi prevazute tevi de protectie.

M1

Am

TITLU PLANSA:

INSTALATII SANITARE - PLAN PARTER

CANALIZARE INTERIOARA SI EXTERIOARA

Directia Sanitar Veterinar si pentru  Siguranta

Alimentelor (DSVSA) Suceava

PLANSA

S02



Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110

Hp= 100 Hp= 100

Hp= 120

trotuar din beton

ZONA 1 SALA NECROPSIE
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P.14  

ELIMINARE

DESEURI  

A: 5,59  m2 

p. mozaic  

H: 3,60  m 

P.16  

ZONA DUS  

A: 4,68  m2 

p. gresie  

H: 3,60  m 

P.10  

SALA NECROPSIE  

A: 33,05  m2 

p. mozaic  

H: 3,60  m 

P.12  

NISA  

A: 2,88  m2 

p. mozaic  

H: 3,05  m 

P.15  

SPATIU

TAMPON  

A: 3,12  m2 

p. gresie  

H: 3,60  m 

P.13  

SPATIU DE ANALIZA  

A: 12,81  m2 

p. covor PVC antiderapant  

H: 3,60  m 

MASA AUTOPSIE

HOTA
BLAT DE LUCRU

M1

AR-PPR Dn25

AC-PPR Dn25

2xRs1/2"

2xRs1/2"

ACACACACACAC

A
C

A
C

A
C

A
C

A
C

A
C

ACACACAC

Baterie

Dus

2xRs1/2"

A
C

De la reteaua de

AR/AC existenta

AR-PPR Dn20

AC-PPR Dn20

AR-PPR Dn25

AC-PPR Dn25

AR-PPR Dn20

AC-PPR Dn20

- Conducta interioara de alimentare cu AR a obiectelor sanitare - teava PPR;

- Conducta interioara de alimentare cu AC a obiectelor sanitare - teava PPR;

AR - Indicativ apa  rece;

AC - Indicativ apa calda;

Rs - Indicativ robinete de sectionare;

Rc - Indicativ robinete de colt;

Legenda:

TITLU PLANSA:

INSTALATII SANITARE - PLAN PARTER

ALIMENTARE CU AR/AC

Directia Sanitar Veterinar si pentru  Siguranta

Alimentelor (DSVSA) Suceava

PLANSA

S03



E.05  

CASA SCARII  

A: 9,22  m2 

A: 18,05  m2 

p. covor PVC  

H: 3,20  m 

p. covor PVC  

H: 3,20  m 

p. covor PVC  

H: 3,20  m 

E.04  

CONTROL REZIDURI

A: 17,81  m2 

p. covor PVC  

H: 3,15  m 

E.37  

PREPARARE MEDII  

A: 18,76  m2 

p. covor PVC  

H: 3,15  m 

E.44  

STERILIZARE STICLARIE  

A: 19,02  m2 

p. covor PVC  

H: 3,15  m 

NISA

2 3

M2
De la nivel

superior

mansarda

Spre coloana de

canalizare existenta

montata la nivelul tavanului

- Indicativ conducta din polipropilena sanitara;

- Panta de montaj a conductei de canalizare;

- Indicativ coloana de canalizare ape menajere;

Legenda:

PP

i

M1 TITLU PLANSA:

INSTALATII SANITARE - PLAN ETAJ 1

CANALIZARE

Directia Sanitar Veterinar si pentru  Siguranta

Alimentelor (DSVSA) Suceava

PLANSA
S04



A: 18,67

p. covor PVC

H: 2,30

E2.34

VIRUSOLOGIE

A: 19,36

p. covor PVC

H: 2,30

E2.38  

SAS  

A: 2,76  m2 

p. covor PVC  

H: 2,30  m 

E2.39  

ZONA DUS  

A: 4,56  m2 

p. gresie  

H: 2,30  m 

E2.41  

MEDIC  

A: 8,93  m2 

p. covor PVC  

H: 2,30  m 

E2.43  

BIOBAZA  

A: 10,95  m2 

p. covor PVC  

H: 2,30  m 

E2.44  

HOL+CASA SCARII  

A: 17,12  m2 

p. covor PVC  

H: 2,30  m 

E2.40  

HOL  

A: 4,96  m2 

p. covor PVC  

H: 2,30  m 

p. covor PVC

H: 2,30  m 

E2.37  

BIROU  

A: 9,05  m2 

p. covor PVC  

H: 2,30  m 

E2.45  

OFICIU  

A: 5,50  m2 

p. covor PVC  

H: 2,30  m 

E2.46  

BIROU  

A: 11,75  m2 

p. covor PVC  

H: 2,30  m 

E2.42  

G.S.  

A: 1,68  m2 

p. gresie  

H: 2,30  m 

3,20

AmRc 3/8"

2xRs1/2"

AR-PPR Dn20

AC-PPR Dn20

AC AC AC AC

i=0.035

M2

Spre nivel

inferior etaj

De la reteaua de

AR/AC existenta

- Indicativ conducta din polipropilena sanitara;

- Panta de montaj a conductei de canalizare;

- Indicativ coloana de canalizare ape menajere;

- Aerator cu membrana;

Legenda:

PP

i

M1

Am

- Conducta interioara de alimentare cu AR a obiectelor sanitare - teava PPR;

- Conducta interioara de alimentare cu AC a obiectelor sanitare - teava PPR;

AR - Indicativ apa  rece;

AC - Indicativ apa calda;

Rs - Indicativ robinete de sectionare;

Rc - Indicativ robinete de colt;

TITLU PLANSA:

INSTALATII SANITARE - PLAN MANSARDA
CANALIZARE SI ALIMENTARE CU AR/AC

Directia Sanitar Veterinar si pentru  Siguranta

Alimentelor (DSVSA) Suceava

PLANSA

S05



S.08  

ADAPOST ALA  

A: 34,23  m2 

p. beton elicopterizat  

H: 2,35  m 

S.10  

G.S.   

A: 3,41  m2 

p. gresie  

H: 2,35  m 

S.09  

SAS  

A: 1,82  m2 

H: 2,35  m 

S.03  

HOL  

A: 23,01  m2 

p. beton elicopterizat  

H: 2,65  m 

S.07  

ATELIER MECANIC  

A: 15,99  m2 

p. beton elicopterizat  

H: 2,85  m 

S.06  

ATELIER ELECTRIC  

A: 16,38  m2 

p. beton elicopterizat  

H: 2,85  m 

S.05  

SPALATORIE  

A: 16,38  m2 

p. beton elicopterizat  

H: 2,85  m 

S.04  

SPALATORIE  

A: 26,00  m2 

p. beton elicopterizat  

H: 2,65  m 
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De la conductele

tur /retur existente

De la conductele

tur /retur existente

Qnec= 2280 W Qnec= 2340 W Qnec= 2340 W Qnec= 3710 W

RS-1

22 600x1100

RS-2

22 600x1100

RS-3

22 600x1100

RS-4

22 600x1800

- Conduct

- Conduct

- Corp de incalzire static propus di el;

- Indicator radiator di el

- Indicator camera:  Nr. camera / temperatura interioara, Necesar de caldura;

RS-1

22 600x1100

Qnec= 2280 W TITLU PLANSA:

INSTALATII TERMICE

PLAN SUBSOL

Directia Sanitar Veterinar si pentru  Siguranta

Alimentelor (DSVSA) Suceava

PLANSA

T01
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Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110

Hp= 100 Hp= 100

Hp= 100

Hp= 120

trotuar din betontrotuar din beton

ZONA 1 SALA NECROPSIE
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BV

P.08  

HOL  

A: 4,41  m2 

p. gresie  

H: 3,60  m 

P.21  

CASA SCARII

A: 10,32  m2 

P.20  

HOL  

A: 4,46  m2 

p. gresie  

H: 3,60  m 

P.14  

ELIMINARE

DESEURI  

A: 5,59  m2 

p. mozaic  

H: 3,60  m 

P.18  

VESTIAR

STRADA  

A: 5,16  m2 

p. gresie  

H: 3,60  m 

P.16  

ZONA DUS  

A: 4,68  m2 

H: 3,60  m 

P.10  

SALA NECROPSIE  

A: 33,05  m2 

p. mozaic  

H: 3,60  m 

P.17  

VESTIAR

LABORATOR  

A: 7,56  m2 

p. gresie  

H: 3,60  m 

P.12  

NISA  

A: 2,88  m2 

p. mozaic  

H: 3,05  m 

P.07  

MAGAZIE  

A: 18,75  m2 

p. gresie  

H: 3,60  m 

P.15  

SPATIU TAMPON  

A: 3,12  m2 

H: 3,60  m 

P.11  

ZONA DEPOZITARE  

A: 3,61  m2 

H: 3,60  m 

P.09  

RECEPTIE PROBE  

A: 15,12  m2 

p. mozaic  

H: 3,60  m 

P.13  

SPATIU DE ANALIZA  

A: 12,81  m2 

p. covor PVC antiderapant  

H: 3,60  m 

MASA AUTOPSIE

HOTA
BLAT DE LUCRU

RP1

600x100mm

15 elementi

RP2

600x100mm

15 elementi
RP3

600x100mm

5 elementi

RP4

600x100mm

3 elementi

RP5

600x100mm

7 elementi

De la conductele

tur /retur existente

Qnec= 4760W

Qnec= 810W

Qnec= 510W

Qnec= 1020W

RP9

600x100mm

15 elementi

Qnec= 2450

Qnec=520W Qnec= 2080W

RP8

600x100mm

3 elementi

RP6

600x100mm

7 elementi

RP7

600x100mm

7 elementi

- Conduct

- Conduct

- Corp de incalzire static propus din aluminiu;

- Indicator radiator di el

- Indicator camera:  Nr. camera / temperatura interioara, Necesar de caldura;

RP1

600x100mm

14 elementi

Qnec= 4760W
TITLU PLANSA:

INSTALATII TERMICE
PLAN PARTER

Directia Sanitar Veterinar si pentru  Siguranta

Alimentelor (DSVSA) Suceava

PLANSA
T 02



E2.41

MEDIC

A: 8,93

p. covor PVC

H: 2,30

E2.43  

BIOBAZA  

A: 10,95  m2 

p. covor PVC  

H: 2,30  m 

E2.44  

HOL+CASA SCARII  

A: 17,12  m2 

p. covor PVC  

H: 2,30  m 

E2.40  

HOL  

A: 4,96  m2 

p. covor PVC  

H: 2,30  m 

E2.37  

BIROU  

A: 9,05  m2 

p. covor PVC

H: 2,30  m 

E2.45  

OFICIU  

A: 5,50  m2 

p. covor PVC  

H: 2,30  m 

A: 11,75  m

p. covor PVC  

H: 2,30  m 

E2.42  

G.S.  

A: 1,68  m2 

p. gresie  

H: 2,30  m 

C

B

A

3,20

Z
O

N
A

 3
 C

A
S
A

 S
C

A
R

II

1 2

De la conductele

tur /retur existente

Qnec= 640 W
RM-1

22 600x400

- Conduct

- Conduct

- Corp de incalzire static propus di el;

- Indicator radiator di el

- Indicator camera:  Nr. camera / temperatura interioara, Necesar de caldura;

RM-1

22 600x400

Qnec= 640 W

TITLU PLANSA:

INSTALATII TERMICE

PLAN MANSARDA - Axe C-2

Directia Sanitar Veterinar si pentru  Siguranta

Alimentelor (DSVSA) Suceava

PLANSA

T 03



E2.06  

SALA SEDINTE  

A: 67,28  m2 

p. parchet   

H: 2,30  m 

E2.05  

ARHIVA  

A: 18,63  m2 

p. covor PVC  

H: 2,30  m 

E2.08  

OFICIU  

A: 9,75  m2 

p. covor PVC  

H: 2,30  m 

ZONA 4 SALA DE SEDINTE

3`

3`

4`

4`

5`

5`

7`

7`

8`

8`

6`

6`

Qnec= 9450 W

RM-2

22 600x1200
De la conductele

tur /retur existente

RM-3

22 600x1200

RM-4

22 600x1200

De la conductele

tur /retur existente
RM-5

22 600x1200

UI 18000 BTU

UE

UI 18000 BTU

UE

- Conduct

- Conduct

- Corp de incalzire static propus din aluminiu;

- Indicator radiator di el

- Indicator camera:  Nr. camera / temperatura interioara, Necesar de caldura;

UI - Unitate interioara aer conditionat, 18000BTU;

UE - Unitate exterioara aer conditionat;

RM-4

22 600x1200

Qnec= 9450 W

TITLU PLANSA:

INSTALATII TERMICE
PLAN MANSARDA - SALA SEDINTE

Directia Sanitar Veterinar si pentru  Siguranta

Alimentelor (DSVSA) Suceava

PLANSA

T04



S.10  

G.S.   

A: 3,41  m2 

p. gresie  

H: 2,35  m 

S.09  

SAS  

A: 1,82  m2 

H: 2,35  m 

p. beton elicopterizat

S.07  

ATELIER MECANIC  

A: 15,99  m2 

p. beton elicopterizat  

H: 2,85  m 

S.06  

ATELIER ELECTRIC  

A: 16,38  m2 

p. beton elicopterizat  

H: 2,85  m 

S.05  

SPALATORIE  

A: 16,38  m2 

p. beton elicopterizat  

H: 2,85  m 

S.04  

SPALATORIE  

A: 26,00  m2 

p. beton elicopterizat  

H: 2,65  m 

3`

3`

4`

4`

5`

5`

7`

7`

8`

8`

3 4 5 6

6`

6`

Ventilator 1

D=350 mc/h
Ventilator 2

D=350 mc/h
Ventilator 3

D=350 mc/h
Ventilator 4

D=450 mc/h

Tubulatura prelungita
la parter

Tubulatura prelungita
la parter

Tubulatura prelungita
la parter

Tubulatura prelungita
la parter

Ventilator 1...3:
Carcasa din tabla de otel
Placa de borne externa
Rapid si usor de instalat
Include suportul de baza

Tensiune [V] 230

Nivel de zgomot [dB(A)] 38
Putere [kW] 0.05

Turatie [rot/min] 2650

Curent maxim admisibil [A] 0.23
Diametru racord [mm] 125
Clasa de protectie IP44

Motor:
Motor cu turatie variabila, cu rulmenti cu bile
cu durata lunga de viata, protectie IPX4
Motor monofazic 220-240V, 50 Hz

Ventilator 4:
Carcasa din tabla de otel
Placa de borne externa
Rapid si usor de instalat
Include suportul de baza

Tensiune [V] 230

Nivel de zgomot [dB(A)] 44
Putere [kW] 0.065

Turatie [rot/min] 2780

Curent maxim admisibil [A] 0.28
Diametru racord [mm] 150
Clasa de protectie IP44

Motor:
Motor cu turatie variabila, cu rulmenti cu bile
cu durata lunga de viata, protectie IPX4
Motor monofazic 220-240V, 50 Hz

1.50m

3.30m

1.575m 1.55m1.60m 1.55m1.60m

3.25m

0.80m0.975m

5.90m

TITLU PLANSA:

INSTALATII VENTILATIE

PLAN SUBSOL

Directia Sanitar Veterinar si pentru  Siguranta

Alimentelor (DSVSA) Suceava

PLANSA

V 01



Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110

Hp= 100 Hp= 100 Hp= 100

Hp= 120

ZONA 1 SALA NECROPSIE

3`

3`

4`

4`

5`

5`

7`

7`

8`

8`

6`

6`

P.14  

ELIMINARE

DESEURI  

A: 5,59  m2 

p. mozaic  

H: 3,60  m 

P.18  

VESTIAR

STRADA  

A: 5,16  m2 

p. gresie  

H: 3,60  m 

P.16  

ZONA DUS  

A: 4,68  m2 

H: 3,60  m 

P.10  

SALA NECROPSIE  

A: 33,05  m2 

p. mozaic  

H: 3,60  m 

P.17  

VESTIAR

LABORATOR  

A: 7,56  m2 

p. gresie  

H: 3,60  m 

P.12  

NISA  

A: 2,88  m2 

p. mozaic  

H: 3,05  m 

P.15  

SPATIU TAMPON  

A: 3,12  m2 

H: 3,60  m 

P.11  

ZONA DEPOZITARE  

A: 3,61  m2 

H: 3,60  m 

P.09  

RECEPTIE PROBE  

A: 15,12  m2 

p. mozaic  

H: 3,60  m 

P.13  

SPATIU DE ANALIZA  

A: 12,81  m2 

p. covor PVC antiderapant  

H: 3,60  m 

MASA AUTOPSIE

HOTA
BLAT DE LUCRU

Tubulatura aerisire din

OL 168.3x4.0mm

H=2.0 m cu protectie anti pasari

montata sub cota

terenului amenajat

Cota teren
amenjat

2.0m

0.50m

montata sub cota

terenului amenajat

montata sub cota

terenului amenajatDetaliu aerisire

Tubulatura aerisire din

OL 168.3x4.0mm
H=2.0 m cu protectie anti pasari

1.20m 2.10m 1.50m3.25m

TITLU PLANSA:

INSTALATII VENTILATIE

PLAN PARTER - AERISIRE SUBSOL

Directia Sanitar Veterinar si pentru  Siguranta

Alimentelor (DSVSA) Suceava

PLANSA
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Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110 Hp= 110

Hp= 100 Hp= 100

Hp= 120

ZONA 1 SALA NECROPSIE

4`

4`

5`

5`

6`

6`

P.14  

ELIMINARE

DESEURI  

A: 5,59  m2 

P.16  

ZONA DUS  

A: 4,68  m2 

H: 3,60  m 

P.10  

SALA NECROPSIE  

A: 33,05  m2 

p. mozaic  

H: 3,60  m 

P.12  

NISA  

A: 2,88  m2 

p. mozaic  

H: 3,05  m 

SPATIU TAMPON
A: 3,12
H: 3,60

ZONA DEPOZITARE  

 m2 

 m 

P.09  

RECEPTIE PROBE  

A: 15,12  m2 

p. mozaic  

H: 3,60  m 

P.13  

SPATIU DE ANALIZA

A: 12,81  m

p. covor PVC antiderapant

H: 3,60  m 

HOTA
BLAT DE LUCRU

Sistem de improspatare
si aer proaspat

Hmont=2.10-2.20m
D= 750 mc/h

1.20m0.60m 0.60m

Grila exterioara
Dn 200

5.00m

Tubulatura circulara cu falt
elicoidal montata la nivelul

tavanului - D200 mm

Ventilator extern

Viteza rotatie: 1750 1/min

Putere consumata: 100 W, 230 V / 50 Hz
Nivel sunet: 31 dB(A)
Greutate: aprox. 18 kg
Diametru teava conectare: 160 mm

Dimensiuni L/l/H: 388 x 395 x 273 mm

2.60m

Tubulatura circulara cu
falt elicoidal montata

la nivelul tavanului
D160 mm

TITLU PLANSA:

INSTALATII VENTILATIE - SALA AUTOPSIE

PLAN PARTER

Directia Sanitar Veterinar si pentru  Siguranta

Alimentelor (DSVSA) Suceava

PLANSA

V 03
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OBIECTIV: INTERVENTII PROPUSE LA CLADIREA LSVSA SUCEAVA
Proiectant: SC TIM COMP SOLUTIONS SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Valoarea
cheltuielilor

pe obiect
(exclusiv

TVA)

Nr.
crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli

euro

Din care:
C+M

lei euro
41 2 3 4 60

1 Investiția de bază4
2 Constructii si instalatii4.1
3         [0017.1] Amenajare Sala necropsie + spatii conexe  Parter4.1.1
4         [0017.2] Amenajari Exterioare Curte interioara4.1.2
5         [0017.3] Reconditionare sala de sedintie Mansarda4.1.3
6         [0017.4] Amenajare Scara interioara acces biroruri Mansarda4.1.4
7 Organizare de santier5.1
8 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier5.1.1
9             [0017.5] Organizare de santier5.1.1.1

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
TVA     19 %
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: INTERVENTII PROPUSE LA CLADIREA LSVSA SUCEAVA
OBIECTUL: Amenajare Sala necropsie + spatii conexe  Parter
Proiectant: SC TIM COMP SOLUTIONS SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Amenajare Sala necropsie + spatii conexe  Parter

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt. Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30
I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1
3         [0017.1.1] DESFACERI -SALA NECROPSIE+SPATII CONEXE4.1.1
4         [0017.1.2] INTERVENTII PROPUSE -SALA NECROPSIE+SPATII CONEXE4.1.2
5         [0017.1.3] INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE4.1.3
6         [0017.1.4] Instalatii sanitare4.1.4
7         [0017.1.5] Instalatii termice4.1.5

TOTAL I
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

9     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II
III. Procurare

11     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3
12     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente

de transport
4.4

13     Dotari4.5
14     Active necorporale4.6

TOTAL III
IV. Probe tehnologice si teste

16     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 19%:
TOTAL VALOARE:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: INTERVENTII PROPUSE LA CLADIREA LSVSA SUCEAVA
OBIECTUL: Amenajari Exterioare Curte interioara
Proiectant: SC TIM COMP SOLUTIONS SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Amenajari Exterioare Curte interioara

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt. Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30
I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1
3         [0017.2.1] DESFACERI AMENAJARI EXTERIOARE4.1.1
4         [0017.2.2] INTERVENTII PROPUSE AMENAJARI EXTERIOARE4.1.2
5         [0017.2.3] INSTALATII SANITARE EXTERIOARE4.1.3

TOTAL I
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

7     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II
III. Procurare

9     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3
10     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente

de transport
4.4

11     Dotari4.5
12     Active necorporale4.6

TOTAL III
IV. Probe tehnologice si teste

14     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 19%:
TOTAL VALOARE:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: INTERVENTII PROPUSE LA CLADIREA LSVSA SUCEAVA
OBIECTUL: Reconditionare sala de sedintie Mansarda
Proiectant: SC TIM COMP SOLUTIONS SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Reconditionare sala de sedintie Mansarda

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt. Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30
I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1
3         [0017.3.1] DESFACERI - AMENAJARE SALA SEDINTE4.1.1
4         [0017.3.2] INTERVENTII PROPUSE -SALA SEDINTE4.1.2
5         [0017.3.3] INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE4.1.3
6         [0017.3.4] Instalatii termice4.1.4

TOTAL I
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

8     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II
III. Procurare

10     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3
11     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente

de transport
4.4

12     Dotari4.5
13     Active necorporale4.6

TOTAL III
IV. Probe tehnologice si teste

15     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 19%:
TOTAL VALOARE:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: INTERVENTII PROPUSE LA CLADIREA LSVSA SUCEAVA
OBIECTUL: Amenajare Scara interioara acces biroruri Mansarda
Proiectant: SC TIM COMP SOLUTIONS SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Amenajare Scara interioara acces biroruri Mansarda

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt. Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30
I. Lucrari de constructii si instalatii

2     Constructii si instalatii4.1
3         [0017.4.1] DESFACERI - REALIZARE SCARA ACCES BIROURI MANSARDA4.1.1
4         [0017.4.2] INTERVENTII PROPUSE-REALIZARE SCARA ACCES BIROURI

MANSARDA
4.1.2

5         [0017.4.3] INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE4.1.3
6         [0017.4.4] Instalatii sanitare4.1.4
7         [0017.4.5] Instalatii termice4.1.5

TOTAL I
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

9     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II
III. Procurare

11     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3
12     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente

de transport
4.4

13     Dotari4.5
14     Active necorporale4.6

TOTAL III
IV. Probe tehnologice si teste

16     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 19%:
TOTAL VALOARE:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: INTERVENTII PROPUSE LA CLADIREA LSVSA SUCEAVA
OBIECTUL: Organizare de santier
Proiectant: SC TIM COMP SOLUTIONS SRL

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Organizare de santier

lei

Nr. cap./
subcap.

deviz
general

Nr.
crt. Cheltuieli pe categoria de lucrari

euro

Valoare
(exclusiv TVA)

41 2 30
I. Lucrari de constructii si instalatii

2         Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier5.1.1
3             [0017.5.1] Organizare de santier - Amenajare Sala necropsie + spatii conexe

Parter
5.1.1.1

4             [0017.5.2] Organizare de santier - Amenajari Exterioare Curte interioara5.1.1.2
5             [0017.5.3] Organizare de santier - Reconditionare sala de sedintie Mansarda5.1.1.3
6             [0017.5.4] Organizare de santier - Amenajare Scara interioara acces biroruri

Mansarda
5.1.1.4

TOTAL I
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice

8     Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale4.2

TOTAL II
III. Procurare

10     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj4.3
11     Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente

de transport
4.4

12     Dotari4.5
13     Active necorporale4.6

TOTAL III
IV. Probe tehnologice si teste

15     Probe tehnologice si teste6.2

TOTAL IV

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
TVA 19%:
TOTAL VALOARE:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: INTERVENTII PROPUSE LA CLADIREA LSVSA SUCEAVA
OBIECTUL: Amenajare Sala necropsie + spatii conexe  Parter
STADIUL FIZIC: DESFACERI -SALA NECROPSIE+SPATII CONEXE
Proiectant: SC TIM COMP SOLUTIONS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Desfaceri Arhitectura
1.1 RPCO56A# Demontarea ...tamplarie lemn

(usi,ferestre,obloane,masti,etc)
mp 18.90

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 RPCT29A1 Desfacerea placajelor, din...faianta,
gresie si ceramice   inclusiv plinte

mp 26.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 RPCT19G1 Desfacerea pardoselilor din...covor de
PVC, fara sau cu suport textil, cu
recuperarea materialului

mp 66.15
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 RPCT03A1 Demolarea zidurilor din caramida, în
grosime peste 6-7 cm executate
cu...mortar de vargras, pentru volume
pâna la 1 mc

mc 9.98
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5 TRB01A13 Transportul materialelor cu roaba pe
pneuri inc asezare desc asezare
grupa...1-3 distanta 30m

tona 25.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.6 TSC35A3 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta < 10 m

100
mc

0.16
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.7 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 25.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Desfaceri instalatii electrice interioare
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STADIUL FIZIC: DESFACERI -SALA NECROPSIE+SPATII CONEXE

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
2.1 RpEF23A% Demontari de:...corpuri de iluminat

orice tip, inclusiv tijele si globurile
buc 17.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 RpEE24A% Demontarea aparatelor electrice pentru
curenti tari...unipolare (întrerupatoare,
comutatoare, prize pentru desfiintare
sau înlocuire, buton pentru actionare
de la distanta)

buc 24.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 RpED18A% Demontarea cablurilor instalate aparent
(pe dibluri sau console), având
sectiunea conductorilor de:...pâna la 4
mmp, pentru locuri de lampa si prize

m 1,180.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Desfaceri instalatii sanitare
3.1 RPSC23D1 Demontare lav. faianta...fara robinet

sau bater stativa
buc 5.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 RPSC02A1 ASIM Demontare Dusuri buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.3 RPSD15A1 Demontare...robinet buc 13.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.4 RPSA02A1 Demontare tevi otel zinc exist pam...1/2
-1 toli

m 80.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.5 RPSB22A1 Demontare tevi pvc tip u...32-50 mm m 50.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 Desfaceri instalatii termice
4.1 RPIB07A1 Demontare radiatoare+robineti buc 4.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: DESFACERI -SALA NECROPSIE+SPATII CONEXE

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
4.2 RPIC03A1 Demontare tevi otel legat corp incalz la

constr industr 3/8-11/4 toli
m 40.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: INTERVENTII PROPUSE LA CLADIREA LSVSA SUCEAVA
OBIECTUL: Amenajare Sala necropsie + spatii conexe  Parter
STADIUL FIZIC: INTERVENTII PROPUSE -SALA NECROPSIE+SPATII CONEXE
Proiectant: SC TIM COMP SOLUTIONS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 COMPARTIMENTARI INTERIOARE
1.1 RCSG07B# Asimilat compartimentare usoara din

pvc
mp 10.50

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.1.L    20018867 Compartimentari PVC mp 10.50
1.2 CD37B+ Zidarie din caramida cu goluri verticale,

la pereti structurali, din...caramida
goluri verticale Brikston GV
290x240x188

mc 3.68
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 CN05A% Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile
acrilice aplicate pe suport de glet de
ipsos

mp 305.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3.L    20027684 Var alb lavabil l 94.55
1.4 RPCJ36A1 Glet de ipsos pe tencuieli interioare

driscuite de 3 mm grosime executat cu
pasta de ipsos la...pereti si stâlpi

mp 52.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1 strat
1.5 CF08A# Glet aplicat manual pe tencuieli

interioare driscuite sau pe suprafetele
elementelor de beton, exclusiv
schela...de var, la pereti, stalpi si
tavane, cu pasta de var si adaos de
100 kg ipsos/ 1 mc var pasta

mp 52.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 straturi
1.6 CF02A# Tencuieli interioare de 2 cm grosime,

driscuite, executate manual, la pereti
sau stalpi, pe suprafete plane,
cu...mortar var-ciment marca M 25-T
pentru sprit si mortar M 10-T,pentru
grund si stratul vizibil, pe zidarie de
caramida sau blocuri mici de beton

mp 68.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.7 ATD34XA Schela metalica tubulara pt.lucrari de
montaj pinala 7 m inclusiv

mp 100.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1.8 CI05XA Placaj din faianta la per.si stilpi si

glaf.supraf>10mp,placi cul.si
form.acelasi fix.past.romacrile

mp 101.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.8.L    2401777 Placi faianta ceramica mp 106.05
1.8.L    7800045 Adeziv pt. gresie, faianta, kg 353.50
1.9 CG01B% Strat suport pardoseli  gros 3 cm (sapa

autonivelanta)
mp 39.38

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.10 CIB07A1+ Hidroizolatie ACRILICA ptr. int.,
monocomponenta, fara solventi,
permeabila la vapori- sub placaje
ceramice la bai si cabine dus, -aplicata
pe suport absorbant

mp 37.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.11 CG03B1 Pardoseli din materiale plastice cu
covor din policlorura de vinil (PVC) pe
suport textil lipit cu prenadez, în
încaperi cu suprafete peste 20 m2, cu
pervaz din PVC

mp 17.85
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.11.L    6715982 Pardoseala covor PVC - special pentru
spatii medicale

mp 19.64

1.12 CG05B1 Plinte din PVC, montate orizontal la
pereti in incaperi cu suprafata de  pana
la 20mp

m 28.88
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.12.
L

   6718362 Plinta covor PVC m 29.46

1.13 CG16A% Pardoseli din gresie ceramica cu
suprafata placilor pana la 100 cmp
inclusiv, s>16 mp   RAL 1001

mp 22.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.13.
L

   6102816 Chit de rosturi kg 28.60

1.13.
L

   6110524 Adeziv gresie kg 77.00

1.13.
L

   2404004 Placa ceramica mp 22.66

1.14 CG18A# Plinte si scafe - din gresie ceramica
fixate cu mortar de ciment M 100-T,
inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in
incaperi cu suprafete mai mari de 16
mp...plinte orizontale cu inaltimea
maxima de 15 cm la pereti

m 38.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.14.
L

   2435297 Plinta gresie m 38.76

1.15 CG04XA Pardoseli din mozaic tun.pe loc si
str.sup.3cm,mort.m100t exec.simplu
de1,5cm cu/fara bordura s>5mp

mp 56.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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1.16 CD36C1+ Zidarie din caramida plina, la pereti

structurali, cu...caramida plina Brikston
CE 240x115x88, zid de 12,5 cm
grosime (40 buc/mp)

mp 1.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 TAMPLARII
2.1 CK25D# Usi profiluri mase...plastice,2

canaturi,supraf toc <= 7 mp,inclusiv
armaturi si accesorii,montate in zid de
orice fel la constructii cu H <= 35 m

mp 18.22
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.1.L    6720287 Usi exterioare profil PVC + geam
termoizolant + plasa anti insecte

mp 18.22

2.2 CK25D# Usi profiluri mase...plastice,2
canaturi,supraf toc <= 7 mp,inclusiv
armaturi si accesorii,montate in zid de
orice fel la constructii cu H <= 35 m

mp 17.85
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2.L    6720288 Usi interioare profil PVC mp 17.85
2.3 CK01C+ Ferestre din PVC,  cu un singur canat

fix, avand suprafata tocului pana la
1mp inclusiv, izolarea rosturilor  cu
spume poliuretanice, etansarea cu
spume siliconice....montata la perti din
caramida cu goluri sau BCA

mp 0.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3.L    20010084 Fereastra interioara profil PVC  (60x60
cm)

mp 0.40

2.4 CK32A# asim Plasa anti insecte la ferestre mp 4.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.5 CK26C# Glafuri, pervaze ...pervazuri (baghete)
din mase plastice montate la usi sau
ferestre

m 12.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.6 RPCJ13B1 Reparatii de tencuieli
interioare/exterioare, în jurul tocurilor si
pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm
grosime, driscuite, executate cu mortar
de var-ciment marca 10-T, având
spaletii...drepti între 15-25 cm latime-
partamente

m 119.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.7 YB01 Montaj banda precomprimata m 24.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.8 20010074 Banda de etansare pe conturul
tamplariei (compriband)

m 24.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



   Pag  14

OBIECTIV: INTERVENTII PROPUSE LA CLADIREA LSVSA SUCEAVA
OBIECTUL: Amenajare Sala necropsie + spatii conexe  Parter
STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE
Proiectant: SC TIM COMP SOLUTIONS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 EE10A1 Corpuri de iluminat buc 17.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.L    5102578 Corp de iluminat interior LED buc 17.05
2 EE12A% Corp de iluminat pentru lampi

fluorescente
buc 2.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.L    5104817 Corp de iluminat tip aplica/plafoniera
Exterior LED

buc 2.01

3 EE12A% Corp de iluminat pentru lampi
fluorescente

buc 9.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.L    5100166 Corp iluminat (pentru evacuare) 2x8 W buc 9.03
4 IA02F1[1] Montare echipamente tehnice conform

specificatii
buc 6.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 20018406 Senzor de prezenta
interior/exterior/crepuscular

buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 ED01A1 Intreruptor manual...unipolar,
constructie normala sau impermeabila
(flans), montat îngropat

buc 8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.L    5519068 Intrerupator simplu, 10A/230V buc 8.00
7 ED01A1 Intreruptor manual...unipolar,

constructie normala sau impermeabila
(flans), montat îngropat

buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.L    5519109 Intrerupator cap scara, 10A/230V buc 2.00
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8 ED01A1 Intreruptor manual...unipolar,

constructie normala sau impermeabila
(flans), montat îngropat

buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.L    5519173 Intrerupator dublu, 10A/230V buc 2.00
9 ED08L1 Priza...bipolara, constructie normala, cu

contact de protectie (nul), montata pe
dibluri din material plastic

buc 17.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.L    5536080 Priza simpla buc 17.00
10 ED08L1 Priza...bipolara, constructie normala, cu

contact de protectie (nul), montata pe
dibluri din material plastic

buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.L    5536171 Priza dubla buc 6.00
11 ED08L1 Priza...bipolara, constructie normala, cu

contact de protectie (nul), montata pe
dibluri din material plastic

buc 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.L    5536157 Prize simpla/dubla etansa buc 10.00
12 ED08L1 Priza...bipolara, constructie normala, cu

contact de protectie (nul), montata pe
dibluri din material plastic

buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.L    5535933 Priza trifazica aplicata 4P/10A buc 2.00
13 EA01A2 Tub izolant IP, din policlorura de vinil

neplastifiata, IPY, montat îngropat sau
aparent, având diametrul exterior de 16
mm, montat îngropat   inclusiv cu
sistem de prindere

m 1,130.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14 EC01A# Cablu pentru instalatii ...electrice la
locuri de lampa sau priza, avand
sectiunea conductoarelor pana la 4
mmp, montat cu scoabe pe dibluri din
material plastic

m 100.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14.L    4800472 Cablu energie electrica NHXH E30 3 x
1.5 mmp

m 103.00

15 EC01A# Cablu pentru instalatii ...electrice la
locuri de lampa sau priza, avand
sectiunea conductoarelor pana la 4
mmp, montat cu scoabe pe dibluri din
material plastic

m 400.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15.L    4801892 Cablu energie cyy f     0,6/ 1  KV 3x
1,5    U s.8778

m 412.00
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0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
16 EC01A# Cablu pentru instalatii ...electrice la

locuri de lampa sau priza, avand
sectiunea conductoarelor pana la 4
mmp, montat cu scoabe pe dibluri din
material plastic

m 600.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

16.L    4801907 Cablu energie cyy-f      0,6/ 1  KV 3x
2,5    U s.8778

m 618.00

17 EC01A# Cablu pentru instalatii ...electrice la
locuri de lampa sau priza, avand
sectiunea conductoarelor pana la 4
mmp, montat cu scoabe pe dibluri din
material plastic

m 30.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

17.L    4802054 Cablu energie cyy-f      0,6/ 1  KV 5x
2,5    U s.8778

m 30.90

18 EC01A# Cablu pentru instalatii ...electrice la
locuri de lampa sau priza, avand
sectiunea conductoarelor pana la 4
mmp, montat cu scoabe pe dibluri din
material plastic

m 30.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18.L    4802066 Cablu energie cyy-f      0,6/ 1  KV 5x  4
U s.8778

m 30.90

19 EC01A# Cablu pentru instalatii ...electrice la
locuri de lampa sau priza, avand
sectiunea conductoarelor pana la 4
mmp, montat cu scoabe pe dibluri din
material plastic

m 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19.L    4800604 Cablu energie electrica tablou m 20.60
20 EF01B1 Tablou electric, pe placa de marmura,

având suprafata...0,31-0,90 mp, montat
pe perete sau în nisa

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20.L    7313822 Tablou electric Sala Necropsie - TE-SN buc 1.00
21 EF06A% Racordarea conductelor din aluminiu

sau cupru, la borne (aparate, motoare,
tablouri), conducta avand diametrul
de...pana la 50 mmp, inclusiv

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

21.L    5201192 Racord la tabloul general buc 1.00
22 RPCU11A1 Executarea de santuri pentru montarea

conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp
în zidarie de caramida cu mortar de var
si adaos de ciment

m 1,800.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

23 RPCU15A1 Astuparea santurilor din zidarie, dupa
pozarea conductorilor electrici, cu
mortar de ipsos, santul având
sectiunea de...6,5-10 cmp

m 1,800.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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24 EG18A# Cutie cu...cleme pentru legaturi

echipotentiale
buc 1.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.L    7312463 Echipotentializare buc 1.00
25 EH01A1 Încercarea cablurilor de energie

electrica, de maximum 1 kV
buc 6.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

26 EH04A# Incercarea si verificarea electrica
a...intrerupatorului sau contactorului
automateriale tripolar pana la 100 A,
inclusiv a dispozitivului de actionare
sau a reostatului de pornire sau de
reglare

buc 12.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

27 EH05A1 Încercarea tablourilor de distributie, de
comanda de protectie, de semnalizare,
a pupitrelor  de comanda si a cutiilor
metalice cu cleme tablouri de marmura
cu peste 6 circuite

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

28 TRA02A25 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...25 km.

tona 0.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

29 TRI1AA01F
#

Incarcarea mater.din grupa a-grele si
marunte prin transp.pina la 10m de pe
rampa sau teren in auto

tona 0.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30 TRI1AA08A
3

Descarcarea materialelor,grupa a-grele
si marunte prin...aruncare vagon-rampa
categ.3

tona 0.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
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Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: INTERVENTII PROPUSE LA CLADIREA LSVSA SUCEAVA
OBIECTUL: Amenajare Sala necropsie + spatii conexe  Parter
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
Proiectant: SC TIM COMP SOLUTIONS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 SA14B# Teava material plastic (PP,PE,PP-R si

similare) imbinata prin sudura prin
polifuziune, la constructii
industriale,d=20 mm

m 60.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.L    6716501 Teava din polipropilena cu folie
aluminiu (pp-al) DN = 20 mm

m 61.20

1.L    3000 Aparat de sudura tip "coprax"
2204/50hz/700 w

ora 1.24

2 SA14C# Teava material plastic (PP,PE,PP-R si
similare) imbinata prin sudura prin
polifuziune, la constructii
industriale,d=25 mm

m 60.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.L    6716502 Teava din polipropilena cu folie
aluminiu (pp-al) DN = 25 mm

m 61.20

2.L    3000 Aparat de sudura tip "coprax"
2204/50hz/700 w

ora 1.31

3 IC36D1 Bratari pentru fix. tevi. otel la Instalatie
incalz. sau gaze Montare  prin
impuscare bolt otel pe beton d=3/4 toli

buc 60.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 IC36E1 Bratari pentru fix. tevi. otel la Instalatie
incalz. sau gaze Montare  prin
impuscare bolt otel pe beton d=1  toli

buc 60.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 IZD01A# Izolarea conductelor cu tuburi
izolatoare din polietilena expandata,
având grosimea de 4mm, pentru
conducte având diametrul de 20 mm

m 100.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 SC07E1 Lavoar din portelan sanitar, montat
pe...piedestal

buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.L    2453836 Piedestal lavoar vergina alb buc 4.04
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7 1700088497

0
Set de fixare lavoar (set 2 buc.)
m10x110mm

buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 2308544 Lavoar din por?elan cu etajera (55 x 45
cm)

buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 SD06A1 Baterie
amestecatoare,stativa,pentru...lavoar
avand d=1/2 toli

buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.L    4201339 Baterie amest. lavoar fonta 1/2 email.
jet perl. s8732

buc 4.00

10 SC31A1 Ventil de scurgere...tip. . . buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.L    4203352 sifon scurgere dn 32 mm flexibil buc 4.00
11 SC03A2 Cada pentru dus,calit. 1,din fonta

emailata...rotunjita
buc 1.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

12 SD03A1 Baterie amestec. pentru baie,cu dus
flexibil,de 1/2 toli tip. . . Montare  cu
dibluri...de lemn pe zid. caramida

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.L    4201414 Baterie mon+fil cada+dus leader mix
cenusie cod 42l87100

buc 1.00

13 SC31A1 Ventil de scurgere...tip. . . buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13.L    4203353 Ventil scurg+preaplin PVC cada dn11/4
cod 41102350

buc 1.00

14 SC26A1 Oglinda sanit. semicrist. margini. slef.
cu dimens....400x500mm

buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15 SC28B1 Sapuniera din...portelan sanitar,tip sa2-
15,aparenta,simpla- distribuitor sapun

buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15.L    7318902 dozator inox sapun automat buc 3.00
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16 SC15A# Cuier rufarie sau porthartie fonta

em,pvc, portel sanit,etc,Montare pe
perete...caram sau bca

buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

16.L    7356849 Uscator de maini buc 3.00
17 SC15A# Cuier rufarie sau porthartie fonta

em,pvc, portel sanit,etc,Montare pe
perete...caram sau bca

buc 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

17.L    2453782 dispenser hartie inox buc 5.00
18 SA10E# Teava din policrorura de vinil(PVC), tip

greu (G) imbinat prin lipire, in coloane,
la cladiri de locuit si social-culturale,
avand diametrul d=50 mm

m 70.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18.L    6700602 Teava din p.v.c.rigid tip G  50x3,7
stas 6675/2

m 71.40

19 SB17C1 Coturi...pvc-u,pentru canalizare,cu
imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2
grade,avand d= 50 mm

buc 30.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19.L    6712241 accesorii instalatii sanitare canalizare
(coturi, teuri, mufe…)

buc 30.00

20 SB10C# Piesa legatura(ramificatie simpla)
pe,pp,pp-r,canal,imbin garn
cauciuc,...dn=50 mm

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20.L    6721032 Racord la canalizare interioara
existenta

buc 1.00

21 SB44C1 Sifon de pardoseala din fonta emailata
avand...d= 50mm,dublu cu 1 racord si
iesire laterala

buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

22 SB44F1 Sifon de pardoseala cu o intrare
ø100mm

buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

23 SC15A# Cuier rufarie sau porthartie fonta
em,pvc, portel sanit,etc,Montare pe
perete...caram sau bca

buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

23.L    2453615 Port - hirtie portelan  hi-1                  alb
c.1

buc 3.00
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24 SC15A# Cuier rufarie sau porthartie fonta

em,pvc, portel sanit,etc,Montare pe
perete...caram sau bca

buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.L    6718879 Cuier baie aminoplast  2 agatatori
ni  2199

buc 3.00

25 SC15A# Cuier rufarie sau porthartie fonta
em,pvc, portel sanit,etc,Montare pe
perete...caram sau bca

buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25.L    20033733 Cos de gunoi buc 3.00
26 RPCU11A1 Executarea de santuri pentru montarea

conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp
în zidarie de caramida cu mortar de var
si adaos de ciment

m 190.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

27 RPCU15A1 Astuparea santurilor din zidarie, dupa
pozarea conductorilor electrici, cu
mortar de ipsos, santul având
sectiunea de...6,5-10 cmp

m 190.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

28 SF01C# Efectuare ...proba etans pres instal apa
calda,rece,din teava pvc(g) sau
pe,pp,pp-r d=16-110 mm

m 120.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

29 SF02C# Efectuare proba funct instal apa
rece,din...teava pvc(g) sau pe,pp,pp-r
d=16-110 mm

10 m 7.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30 SF04A# Efectuare proba etans,funct,Instalatie
canal din tub fonta sc,tevi pvc
(u),pe,pp,pp-r fonta duct....d<=100mm

10 m 7.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

31 SF05C# Spalare instal apa rece sau
calda,executata din...tevi pvc (g),
pe,pp,pp - r, d= 20 - 75 mm

m 190.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

32 TRA02A25 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...25 km.

tona 1.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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33 TRI1AA01F

#
Incarcarea mater.din grupa a-grele si
marunte prin transp.pina la 10m de pe
rampa sau teren in auto

tona 1.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

34 TRI1AA08A
3

Descarcarea materialelor,grupa a-grele
si marunte prin...aruncare vagon-rampa
categ.3

tona 1.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: INTERVENTII PROPUSE LA CLADIREA LSVSA SUCEAVA
OBIECTUL: Amenajare Sala necropsie + spatii conexe  Parter
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
Proiectant: SC TIM COMP SOLUTIONS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 IB02P01 Convectoradiator tip panou  montare  2

rind tevi,racordat cu mufa h=624mm
avand >15 tevi verticale

buc 16.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 5709215 Radiator otel buc 16.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 IB23A01 Procurare elemente de sustinere
corpuri incalzire

kg 8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.L    521146A Console de sustinere kg 8.00
4 ID16A1 Robinet de trecere cu ventil si mufe,cu

d 3/8 montat pe conducte de aerisire
buc 16.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.L    4501090 DEZAERITOR AUTOMAT DE
COLOANA, CU VALVA DE IZOLARE
1/2 ‘’

buc 16.00

5 ID01A2 Robinet ventil dublu reglaj de colt
pentru Instalatie  incalzire centrala cu
d: 1/2

buc 16.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.L    4507200 Robinet coltar termostatic dn1/2teava
OL cod 4o270401

buc 16.00

6 ID01A2 Robinet ventil dublu reglaj de colt
pentru Instalatie  incalzire centrala cu
d: 1/2

buc 16.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.L    4507209 Robinet coltar reglaj retur DN 1/2 cod
4o120408

buc 16.00
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7 IC35B1# Teava din polietilena armata de inalta

densitate su poliprop. armata...sau
nearmata montata la leg. corp.
aparatelor de incalzire in instal. de
incalzire centr. cu diametrul ext. de 20
mm

m 30.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.L    6716508 Teava multistrat, cu insertie metalica,
montata in distributie agent termic, tip
PP-R20, inclusiv fitinguri

m 30.90

8 IC35D1# Teava din polietilena armata de inalta
densitate su poliprop. armata...sau
nearmata montata la leg. corp.
aparatelor de incalzire in instal. de
incalzire centr. cu diametrul ext. de 32
mm

m 50.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.L    6716510 Teava multistrat, cu insertie metalica,
montata in distributie agent termic, tip
PP-R32, inclusiv fitinguri

m 51.50

9 IC36D1# Teava din polietilena armata de inalta
densitate su poliprop. armata
sau...nearmata montata in coloane in
instal. de incalzire centr. cu diametrul
ext. de 40 mm

m 30.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.L    6716511 Teava multistrat, cu insertie metalica,
montata in distributie agent termic, tip
PP-R40, inclusiv fitinguri

m 30.90

10 IC36E1# Teava din polietilena armata de inalta
densitate su poliprop. armata
sau...nearmata montata in coloane in
instal. de incalzire centr. cu diametrul
ext. de 50 mm

m 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.L    6716512 Teava multistrat, cu insertie metalica,
montata in distributie agent termic, tip
PP-R50, inclusiv fitinguri

m 20.60

11 IC36F1# Teava din polietilena armata de inalta
densitate su poliprop. armata
sau...nearmata montata in coloane in
instal. de incalzire centr. cu diametrul
ext. de 63 mm

m 100.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.L    6716513 Teava multistrat, cu insertie metalica,
montata in distributie agent termic, tip
PP-R63, inclusiv fitinguri

m 103.00

12 RPIZD01B# Izolatie din polietilena, cu grosimea de
9 mm

m 230.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13 IC37D1# Piese de racordare (fiinguri) cu...2
imbinari din pe imbinate rpin presare cu
infiletare cu teava din pe armata cu
diametrul exterior de  32 mm

buc 36.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13.L    6719913 Fitinguri (coturi,teuri,mufe,reductii) buc 36.00
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14 IC37D1# Piese de racordare (fiinguri) cu...2

imbinari din pe imbinate rpin presare cu
infiletare cu teava din pe armata cu
diametrul exterior de  32 mm

buc 32.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14.L    6719921 Racord la tevile existente buc 32.00
15 RpVC01C# Montarea ventilatoarelor centrifugale

sau axiale, pe fundatie din beton sau
pe stelaj metalic, având greutatea
totala de...50-400 kg pe fundatie de
beton pt. ventilatoare axiale

buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15.L    20012365 Ventilator centrifugal aer incaperi
subsol

buc 4.00

16 ED01A1 Intreruptor manual...unipolar,
constructie normala sau impermeabila
(flans), montat îngropat

buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

16.L    5519197 Intrerupator Ventilator buc 4.00
17 20033775 Stingator cu pulbere si co2 tip P6 buc 15.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

18 RPCU11A1 Executarea de santuri pentru montarea
conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp
în zidarie de caramida cu mortar de var
si adaos de ciment

m 230.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19 RPCU15A1 Astuparea santurilor din zidarie, dupa
pozarea conductorilor electrici, cu
mortar de ipsos, santul având
sectiunea de...6,5-10 cmp

m 230.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20 IE01D1.asi
m

Efectuare proba etans. la pres.
Instalatie  incalz. centrala,supr totala
incalz. a corpurilor este:peste 500 mp.

m 230.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 IE02D1.asi
m

Efectuare proba dilat.-contract. si funct.
a Instalatie  incalz centr,supr. totala.
incalz. este: peste 500mp

m 230.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

22 IE07B1.asi
m

Spalarea cu apa potabila a instalatiei
interioare de incalzire centrala cu sup.
corp 101-200 mp

m 230.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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23 TRA02A20 Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...20 km.

t 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

24 TRI1AC02B
3

Incarcare...materiale gr.c-ambalate,10-
50 kg deplas.prin purtare pina la
10m,asezare  rampa-vagon categ. [1]

t 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25 TRI1AA04A
1

Incarcarea materialelor, grupa a-usoare
si...marunte,prin aruncare rampa-vagon
categ.1

t 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

26 TRI1AA08A
1

Descarcarea materialelor,grupa a-grele
si marunte prin...aruncare vagon-rampa
categ.1

t 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

27 TRB01A15 Transportul materialelor cu roaba pe
pneuri inc asezare desc asezare
grupa...1-3 distanta 50m

t 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: INTERVENTII PROPUSE LA CLADIREA LSVSA SUCEAVA
OBIECTUL: Amenajari Exterioare Curte interioara
STADIUL FIZIC: DESFACERI AMENAJARI EXTERIOARE
Proiectant: SC TIM COMP SOLUTIONS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 DG03A1 Desfacerea de trotuare din dale de

beton sau   bazalt montate pe beton
mp 11.55

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 DG02A1 Desfacere de pavaje din calupuri
pavale normale  sau pavele abnorme
cu rosturi nebitumate

mp 147.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 RPCT09F1 Demolarea elementelor de beton
simplu si beton armat cu
mijloace ...mecanice a betonului simplu
din fundatii si elevatii

mc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

rigole existente
4 RPCT29A1 Desfacerea placajelor, din...faianta,

gresie si ceramice
mp 32.55

material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 TSC02A1 Sapatura mecanica cu excavator pe
pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala descarcare in depozit teren
catg 1

100
mc

0.15
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 TRB01A13 Transportul materialelor cu roaba pe
pneuri inc asezare desc asezare
grupa...1-3 distanta 30m

tona 61.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 TSC35A3 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta < 10 m

100
mc

0.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 61.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: INTERVENTII PROPUSE LA CLADIREA LSVSA SUCEAVA
OBIECTUL: Amenajari Exterioare Curte interioara
STADIUL FIZIC: INTERVENTII PROPUSE AMENAJARI EXTERIOARE
Proiectant: SC TIM COMP SOLUTIONS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 CO01A1 Trotuar din beton simplu turnat pe loc mp 38.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.L    2100969 Beton de ciment    B 250   stas  3622 mc 3.80
2 RCSE33A% Umplerea rosturilor dintre trotuar si

soclu cladirii cu bitum tip d
m 63.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 RPCK01B1 Strat suport pentru pardoseli, executate
din...mortar ciment m 100-T, de 3cm
grosime, cu fata driscuita fin

mp 32.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 CG16A% Pardoseli din gresie ceramica cu
suprafata placilor pana la 100 cmp
inclusiv, s>16 mp

mp 32.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.L    6102816 Chit de rosturi kg 42.25
4.L    6110524 Adeziv gresie kg 113.75
4.L    2405474 Placa gresie de exterior antiderapanta mp 33.48
5 CG18A# Plinte si scafe - din gresie ceramica

fixate cu mortar de ciment M 100-T,
inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in
incaperi cu suprafete mai mari de 16
mp...plinte orizontale cu inaltimea
maxima de 15 cm la pereti

m 15.75
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.L    2435297 Plinta gresie exterior m 16.07
6 TSD15B1 Strat de repartitie din nisip cu

granulatie de 0.7 mm,prevazut sub
prisma de balansare c.f,compactat
cu:...cu placa vibratoare de 0.7 t cu
motor cu ardere interna < 10 CP

mc 13.20
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 DB02G# Pavaj cu mat.de pavaj cal.i - pavele
abnorme, asezate pe 1 strat de nisip

mp 131.25
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.L    2205240 Pavele  prefabricate 6 cm grosime mp 137.81
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8 TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate

cu autoremorchere cu remorci treiler
sub 20t pe...dis.50 km.

tona 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 TRA01A30 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  30 km.

tona 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 CFB10A+ Termosistem pt.soclu, polistiren
extrudat XPS-Baumitaplicat pe soclu
din zidarie/beton, montaj fara dibluri

mp 24.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.L    20030048 Placi termoizolante pentru soclu,
polistiren extrudat (striat, muchii drepte)
_5cm,  Baumit UniversalPlatte-P

mp 27.17

10.L    20028967 Adeziv-masa de spaclu pt. LIPIRE placi
termoizolante, Baumit StarContact, 25
kg/ambalaj

kg 111.15

11 CI11D% Placaje din piatra >5cm gros.pe
supr.plane,fix. cramp.ol.si
mort.m100t+3cm
var,supr.placa<0,20mp/b

mp 24.70
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.L    2202066 Placa piatra sparta mp 25.19
12 CF10A% Tenc.ext.drisc.pe zid caramida sau

beton 2,5 cm exec.man.mort.cim-var
m25t, in camp continuu

mp 10.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13 CF47A01+ Tencuiala decorativa  cu piatra
colorata, aplicata manual ...pe
suprafete fara absorbtie sau cu
absorbtie redusac - alb RAL 9003

mp 10.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14 CB14A# Schela metalica tubulara
pentru...lucrari pe suprafete verticale
pana la 30 m inaltime include transport,
montat , demontat, chirie

mp 10.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14.L    2904042 Dulap  molid-brad cl.a tiv. G = 28-
58mm L = 3-3,50m lT = 7-15

mc 0.00

15 RPCJ13B1 Reparatii de tencuieli
interioare/exterioare, în jurul tocurilor si
pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm
grosime, driscuite, executate cu mortar
de var-ciment marca 10-T, având
spaletii...drepti între 15-25 cm latime-
partamente

m 24.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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16 AcE130A06

+
Teava PVC VALROM cu mufa si
garnitura pt. canalizare exterioara
gravitationala D.110 mm D = 110 mm, L
= 6 m

m 28.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

16.L    20029728 Teava pvc d.110x8,1mm cu mufa pn20
l6m

m 28.00

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: INTERVENTII PROPUSE LA CLADIREA LSVSA SUCEAVA
OBIECTUL: Amenajari Exterioare Curte interioara
STADIUL FIZIC: INSTALATII SANITARE EXTERIOARE
Proiectant: SC TIM COMP SOLUTIONS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 TSC03A11 Sapatura mecanica cu excavatorul de

0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala descarcare in depozit teren
catg 1 in conditiile gospodaririi apelor

100
mc

0.28
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 TSD01A1 Imprastierea cu lopata a pamant.
afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu
sfarim. bulg. teren...teren usor

mc 68.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 TSD04A1 Compactarea cu maiul de mana a
umpluturilor executate in sapaturi
orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv
udarea fiecarui strat de pamant in
parte,avand :...10 cm grosime pamant
necoeziv

mc 68.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu
apa si canalizare cu: nisip

mc 7.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 ACE08E1 Umplutura in sant la cond. de alim. cu
apa si canalizare cu balast

mc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 TRA01A30 Transportul rutier
al...materialelor,semifabricatelor cu
autobasculanta pe dist.=  30 km.

tona 26.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 16.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 TRI1AA01D
1

Incarcarea materialelor, grupa a-grele
si...marunte,prin transport pina la 10m
rampa-vagon categ.1

tona 0.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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9 TRI1AA08D

1
Descarcarea materialelor,grupa a-grele
si marunte prin...transport pina la 10m
vagon-rampa categ.1

tona 0.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10 TRI1AC12D
1

Descarcare materiale greutate cu
ambalaje,sub...10kg deplas.prin purtare
pina la 10m,arunc.auto-rampa,teren ctg

tona 0.80
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11 AcE107A1+ Camin de inspectie , cu baza din PP,
avind racorduri cu D= 110mm...baza
camin cu doua racorduri, coloana fara
tub telescopic

buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.L    20013419 Camin de colectare ape menajere,
ø800 mm, complet echipate

buc 3.00

12 ACD01J1 Capac si rama STAS 2308-81 pentru
camine cu piesa suport carosabil tip III
a

buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13 DH15A1 Desfundarea manuala a santurilor si
canalelor de scurgere

mc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14 AcA52A+ Sudura cap la cap fiting din PEHD -
VALROM  PE100  SDR17 cu 1
imbinare (dop/capat flansa)...D = 40 -
50 mm

buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14.L    20019547 Racordare conducte la camine
existente

buc 3.00

15 AcD27B4+ Tuburi  PVC-KG imbinate prin mufe si
garnituri, pentru instalatii de canalizare
exterioara, cu diametrul nominal
de:...Dn=150-200 mm , lungime
tronson teava 6m

m 30.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15.L    20013940 Tub uPVC-KG SN8 cu mufa si
garnitura D=110mm

m 30.60

16 AcE201A01
+

Rigola Hydro BG tip BGF- Z  din beton
vibropresat, cu inaltime redusa, muchie
din otel zincat, LN100, dim (lat x lung x
h) = 1000x160x100 mm

m 12.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

17 AcD28A1+ Piese de legatura Wavin PVC-KG
imbinate prin mufe si garnituri, pentru
instalatii de canalizare exterioara, cu
diametrul nominal de:...Dn=110-125
mm ,ramificatie dubla

buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

17.L    20014248 Fitinguri canalizare buc 3.00
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18 AcD27B4+ Tuburi  PVC-KG imbinate prin mufe si

garnituri, pentru instalatii de canalizare
exterioara lungime tronson teava 6m

m 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18.L    20013943 Tub uPVC-KG SN8 cu mufa si
garnitura D=160x4.7mm; L=6.0m

m 10.20

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: INTERVENTII PROPUSE LA CLADIREA LSVSA SUCEAVA
OBIECTUL: Reconditionare sala de sedintie Mansarda
STADIUL FIZIC: DESFACERI - AMENAJARE SALA SEDINTE
Proiectant: SC TIM COMP SOLUTIONS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Desafceri arhitectura
1.1 RPCK45C% Desfacerea pardoselilor calde-covor

din pvc, pe suport sau fara suport textil,
mocheta, etc.

mp 71.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 TSC35A3 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta < 10 m

100
mc

0.01
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 0.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Desfaceri instalatii electrice interioare
2.1 RpEF23A% Demontari de:...corpuri de iluminat

orice tip, inclusiv tijele si globurile
buc 10.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.2 RpEE24A% Demontarea aparatelor electrice pentru
curenti tari...unipolare (întrerupatoare,
comutatoare, prize pentru desfiintare
sau înlocuire, buton pentru actionare
de la distanta)

buc 12.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 RpED18A% Demontarea cablurilor instalate aparent
(pe dibluri sau console), având
sectiunea conductorilor de:...pâna la 4
mmp, pentru locuri de lampa si prize

m 350.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Desfaceri instalatii termice
3.1 RPIB07A1 Demontare radiatoare+robineti buc 6.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:
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3.2 RPIC03A1 Demontare tevi otel legat corp incalz la

constr industr 3/8-11/4 toli
m 40.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: INTERVENTII PROPUSE LA CLADIREA LSVSA SUCEAVA
OBIECTUL: Reconditionare sala de sedintie Mansarda
STADIUL FIZIC: INTERVENTII PROPUSE -SALA SEDINTE
Proiectant: SC TIM COMP SOLUTIONS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 CG01B% Strat suport pardoseli   gros 3 cm (sapa

autonivelanta)
mp 71.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 20028823 Polistiren extrudat XPS 2 cm mp 71.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 CG37A% Parchet din parchet lamelar  triplustrat
+ folie parchet

mp 71.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.L    2940242 Parchet laminat mp 74.55
4 CG06A# Plinte din lemn de stejar sau fag,

curatate si montate pe dibluri din lemn
fixate cu suruburi de alama in incaperi
cu suprafete mai mari de 16 mp...plinte
orizontale cu inaltimea maxima de 15
cm la pereti

m 33.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.L    2948221 Plinta pentru  parchet m 34.27
5 CI17B% Placare panouri fibrolemnoase,cu o

fata tapet,ptr.peret,tavane,prindere cuie
si sipci lemn 5x7 cm

mp 30.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.L    6110523 Adeziv pentru placari  pereti, tapete
diverse tipuri glicovil extra

kg 15.25

5.L    2924615 Placari lemn decorativ mp 33.55
6 CN54A+ Ignifugare si protectie insecto-fungicida

elementelor ...de constructii din lemn
cu Magma FireStop si WoodProtect

mp 30.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 CK07XA Glafuri,pervazuri,baghete din lemn
pentru ferestreusi glafuri pina 30cm
lat.mont.la ferestre din lem

m 16.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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7.L    2947800 Glafuri/pervazuri interior - placari lemn

(b=0,3 m)
m 16.30

8 RPCJ13B1 Reparatii de tencuieli
interioare/exterioare, în jurul tocurilor si
pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm
grosime, driscuite, executate cu mortar
de var-ciment marca 10-T, având
spaletii...drepti între 15-25 cm latime-
partamente

m 28.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 CN05A% Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile
acrilice aplicate pe suport de glet de
ipsos

mp 168.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.L    20027684 Var alb lavabil l 52.08
10 RPCJ36A1 Glet de ipsos pe tencuieli interioare

driscuite de 3 mm grosime executat cu
pasta de ipsos la...pereti si stâlpi

mp 10.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1 strat
11 CF08A# Glet aplicat manual pe tencuieli

interioare driscuite sau pe suprafetele
elementelor de beton, exclusiv
schela...de var, la pereti, stalpi si
tavane, cu pasta de var si adaos de
100 kg ipsos/ 1 mc var pasta

mp 10.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 straturi
12 ATD34XA Schela metalica tubulara pt.lucrari de

montaj pinala 7 m inclusiv
mp 168.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

13 CK32B# Storuri...(jaluzele) venetiene din
aluminiu eloxat,pentru ferestre,inclusiv
accesoriile

mp 12.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
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Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: INTERVENTII PROPUSE LA CLADIREA LSVSA SUCEAVA
OBIECTUL: Reconditionare sala de sedintie Mansarda
STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE
Proiectant: SC TIM COMP SOLUTIONS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 EE10A1 Corpuri de iluminat buc 10.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.L    5102578 Corp de iluminat interior LED buc 10.03
2 EE12A% Corp de iluminat pentru lampi

fluorescente
buc 1.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.L    5100166 Corp iluminat (pentru evacuare) 2x8 W buc 1.00
3 EE12A% Corp de iluminat pentru lampi

fluorescente
buc 2.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.L    5102641 Corp iluminat impotriva panicii 1x26 W buc 2.01
4 ED01A1 Intreruptor manual...unipolar,

constructie normala sau impermeabila
(flans), montat îngropat

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.L    5519173 Intrerupator dublu, 10A/230V buc 1.00
5 ED01XA Montarea aparatelor monofazate

intrerupator,comutator,priza,buton,
ingropat (inclusiv doza)

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.L    5535775 Buton pornire panica buc 1.02
6 ED01XA Montarea aparatelor monofazate

intrerupator,comutator,priza,buton,
ingropat (inclusiv doza)

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.L    5535787 Buton oprire panica buc 1.02
7 ED08L1 Priza...bipolara, constructie normala, cu

contact de protectie (nul), montata pe
dibluri din material plastic

buc 8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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7.L    5536171 Priza dubla buc 8.00
8 EA01A2 Tub izolant IP, din policlorura de vinil

neplastifiata, IPY, montat îngropat sau
aparent, având diametrul exterior de 16
mm, montat îngropat   inclusiv cu
sistem de prindere

m 350.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 EC01A# Cablu pentru instalatii ...electrice la
locuri de lampa sau priza, avand
sectiunea conductoarelor pana la 4
mmp, montat cu scoabe pe dibluri din
material plastic

m 50.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.L    4800472 Cablu energie electrica NHXH E30 3 x
1.5 mmp

m 51.50

10 EC01A# Cablu pentru instalatii ...electrice la
locuri de lampa sau priza, avand
sectiunea conductoarelor pana la 4
mmp, montat cu scoabe pe dibluri din
material plastic

m 150.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.L    4801892 Cablu energie cyy f     0,6/ 1  KV 3x
1,5    U s.8778

m 154.50

11 EC01A# Cablu pentru instalatii ...electrice la
locuri de lampa sau priza, avand
sectiunea conductoarelor pana la 4
mmp, montat cu scoabe pe dibluri din
material plastic

m 150.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.L    4801907 Cablu energie cyy-f      0,6/ 1  KV 3x
2,5    U s.8778

m 154.50

12 EF06A% Racordarea conductelor din aluminiu
sau cupru, la borne (aparate, motoare,
tablouri), conducta avand diametrul
de...pana la 50 mmp, inclusiv

buc 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.L    5201714 Racord la circuitele electrice buc 5.00
13 RPCU11A1 Executarea de santuri pentru montarea

conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp
în zidarie de caramida cu mortar de var
si adaos de ciment

m 350.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14 RPCU15A1 Astuparea santurilor din zidarie, dupa
pozarea conductorilor electrici, cu
mortar de ipsos, santul având
sectiunea de...6,5-10 cmp

m 350.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15 EH01A1 Încercarea cablurilor de energie
electrica, de maximum 1 kV

buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

16 EH04A# Incercarea si verificarea electrica
a...intrerupatorului sau contactorului
automateriale tripolar pana la 100 A,
inclusiv a dispozitivului de actionare
sau a reostatului de pornire sau de
reglare

buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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17 TRA02A25 Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...25 km.

tona 0.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18 TRI1AA01F
#

Incarcarea mater.din grupa a-grele si
marunte prin transp.pina la 10m de pe
rampa sau teren in auto

tona 0.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19 TRI1AA08A
3

Descarcarea materialelor,grupa a-grele
si marunte prin...aruncare vagon-rampa
categ.3

tona 0.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: INTERVENTII PROPUSE LA CLADIREA LSVSA SUCEAVA
OBIECTUL: Reconditionare sala de sedintie Mansarda
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
Proiectant: SC TIM COMP SOLUTIONS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 IB02P01 Convectoradiator tip panou  montare  2

rind tevi,racordat cu mufa h=624mm
avand >15 tevi verticale

buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 5709215 Radiator otel buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 IB23A01 Procurare elemente de sustinere
corpuri incalzire

kg 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.L    521146A Console de sustinere kg 3.00
4 ID01A2 Robinet ventil dublu reglaj de colt

pentru Instalatie  incalzire centrala cu
d: 1/2

buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.L    4507200 Robinet coltar termostatic dn1/2teava
OL cod 4o270401

buc 6.00

5 ID01A2 Robinet ventil dublu reglaj de colt
pentru Instalatie  incalzire centrala cu
d: 1/2

buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.L    4507209 Robinet coltar reglaj retur DN 1/2 cod
4o120408

buc 6.00

6 IC35B1# Teava din polietilena armata de inalta
densitate su poliprop. armata...sau
nearmata montata la leg. corp.
aparatelor de incalzire in instal. de
incalzire centr. cu diametrul ext. de 20
mm

m 40.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.L    6716508 Teava multistrat, cu insertie metalica,
montata in distributie agent termic, tip
PP-R20, inclusiv fitinguri

m 41.20
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7 RPIZD01B# Izolatie din polietilena, cu grosimea de

9 mm
m 40.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 IC37D1# Piese de racordare (fiinguri) cu...2
imbinari din pe imbinate rpin presare cu
infiletare cu teava din pe armata cu
diametrul exterior de  32 mm

buc 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.L    6719913 Fitinguri (coturi,teuri,mufe,reductii) buc 10.00
9 IC37D1# Piese de racordare (fiinguri) cu...2

imbinari din pe imbinate rpin presare cu
infiletare cu teava din pe armata cu
diametrul exterior de  32 mm

buc 12.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.L    6719921 Racord la tevile existente buc 12.00
10 VC17A# Montarea agregatului de climatizare, tip

ACM, modulat, destinat tratarii
complexe a aeruiui proaspat sau
recirculat (filtrare, încalzire, racire,
umidificare, preîncalzire,
ventilare)...3.600 - 11.000 mc/h

buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.L    20012154 Instalatie aer conditionat 18000btu buc 4.00
11 20033775 Stingator cu pulbere si co2 tip P6 buc 2.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

12 RPCU11A1 Executarea de santuri pentru montarea
conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp
în zidarie de caramida cu mortar de var
si adaos de ciment

m 40.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13 RPCU15A1 Astuparea santurilor din zidarie, dupa
pozarea conductorilor electrici, cu
mortar de ipsos, santul având
sectiunea de...6,5-10 cmp

m 40.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14 IE01D1.asi
m

Efectuare proba etans. la pres.
Instalatie  incalz. centrala,supr totala
incalz. a corpurilor este:peste 500 mp.

m 40.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15 IE02D1.asi
m

Efectuare proba dilat.-contract. si funct.
a Instalatie  incalz centr,supr. totala.
incalz. este: peste 500mp

m 40.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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16 IE07B1.asi

m
Spalarea cu apa potabila a instalatiei
interioare de incalzire centrala cu sup.
corp 101-200 mp

m 40.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

17 TRA02A20 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...20 km.

t 0.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18 TRI1AC02B
3

Incarcare...materiale gr.c-ambalate,10-
50 kg deplas.prin purtare pina la
10m,asezare  rampa-vagon categ. [1]

t 0.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19 TRI1AA04A
1

Incarcarea materialelor, grupa a-usoare
si...marunte,prin aruncare rampa-vagon
categ.1

t 0.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20 TRI1AA08A
1

Descarcarea materialelor,grupa a-grele
si marunte prin...aruncare vagon-rampa
categ.1

t 0.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 TRB01A15 Transportul materialelor cu roaba pe
pneuri inc asezare desc asezare
grupa...1-3 distanta 50m

t 0.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: INTERVENTII PROPUSE LA CLADIREA LSVSA SUCEAVA
OBIECTUL: Amenajare Scara interioara acces biroruri Mansarda
STADIUL FIZIC: DESFACERI - REALIZARE SCARA ACCES BIROURI MANSARDA
Proiectant: SC TIM COMP SOLUTIONS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 Desfaceri arhitectura
1.1 RPCT09D1 Demolarea elementelor de beton

simplu si beton armat cu
mijloace ...manuale a fplacilor si datelor
prefabricate cu grosimi pâna la 15 cm
grosime

mc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.2 RPCT03A1 Demolarea zidurilor din caramida, în
grosime peste 6-7 cm executate
cu...mortar de vargras, pentru volume
pâna la 1 mc

mc 3.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.3 RPCT33A1 Demontarea usilor si ferestrelor din
lemn....

mp 2.10
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.4 TRB01A13 Transportul materialelor cu roaba pe
pneuri inc asezare desc asezare
grupa...1-3 distanta 30m

tona 8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.5 TSC35A3 Excavat,transport,cu incarcator
frontal,la distante de :...incarcare in
autovehicul cu incarcator frontal pe
pneuri de 1.5-4.0 mc,pamant din teren
categoria 1 la distanta < 10 m

100
mc

0.05
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.6 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau
molozului cu autobasculanta dist.= 5
km

tona 8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 Desfaceri instalatii electrice interioare
2.1 RpEF23A% Demontari de:...corpuri de iluminat

orice tip, inclusiv tijele si globurile
buc 6.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:
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2.2 RpEE24A% Demontarea aparatelor electrice pentru

curenti tari...unipolare (întrerupatoare,
comutatoare, prize pentru desfiintare
sau înlocuire, buton pentru actionare
de la distanta)

buc 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.3 RpED18A% Demontarea cablurilor instalate aparent
(pe dibluri sau console), având
sectiunea conductorilor de:...pâna la 4
mmp, pentru locuri de lampa si prize

m 550.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 Desfaceri instalatii termice
3.1 RPIB07A1 Demontare radiatoare+robineti buc 2.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.2 RPIC03A1 Demontare tevi otel legat corp incalz la
constr industr 3/8-11/4 toli

m 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: INTERVENTII PROPUSE LA CLADIREA LSVSA SUCEAVA
OBIECTUL: Amenajare Scara interioara acces biroruri Mansarda
STADIUL FIZIC: INTERVENTII PROPUSE-REALIZARE SCARA ACCES BIROURI MANSARDA
Proiectant: SC TIM COMP SOLUTIONS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 CD37B+ Zidarie din caramida cu goluri verticale,

la pereti structurali, din...caramida
goluri verticale Brikston GV
290x240x188

mc 3.60
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 CN05A% Vopsitorii interioare cu vopsele lavabile
acrilice aplicate pe suport de glet de
ipsos

mp 58.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.L    20027684 Var alb lavabil l 17.98
3 CF08A# Glet aplicat manual pe tencuieli

interioare driscuite sau pe suprafetele
elementelor de beton, exclusiv
schela...de var, la pereti, stalpi si
tavane, cu pasta de var si adaos de
100 kg ipsos/ 1 mc var pasta

mp 58.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 straturi
4 CF02A# Tencuieli interioare de 2 cm grosime,

driscuite, executate manual, la pereti
sau stalpi, pe suprafete plane,
cu...mortar var-ciment marca M 25-T
pentru sprit si mortar M 10-T,pentru
grund si stratul vizibil, pe zidarie de
caramida sau blocuri mici de beton

mp 47.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 ATD34XA Schela metalica tubulara pt.lucrari de
montaj pinala 7 m inclusiv

mp 58.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6 CG01B% Strat suport pardoseli din ipsos gros 3
cm (sapa autonivelanta)

mp 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7 CG03B1 Pardoseli din materiale plastice cu
covor din policlorura de vinil (PVC) pe
suport textil lipit cu prenadez, în
încaperi cu suprafete peste 20 m2, cu
pervaz din PVC

mp 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.L    6715982 Pardoseala covor PVC - special pentru
spatii medicale

mp 22.00
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8 CG05B1 Plinte din PVC, montate orizontal la

pereti in incaperi cu suprafata de  pana
la 20mp

m 21.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.L    6718362 Plinta covor PVC m 21.42
9 CL20A1 Confectii metalice diverse, montate

aparent  parapeti panouri despartitoare
balcon -interior

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.L    6306274 Scara interioara etaj-mansarda
( structura metalica, finisaje, plinta,
mana curenta)

buc 1.00

10 CI05XA Placaj din faianta la per.si stilpi si
glaf.supraf>10mp,placi cul.si
form.acelasi fix.past.romacrile

mp 12.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.L    2400255 Placari ceramice la pereti  H=2,10 m
grup sanitar

mp 13.02

10.L    7800045 Adeziv pt. gresie, faianta, kg 43.40
11 CG16A% Pardoseli din gresie ceramica cu

suprafata placilor pana la 100 cmp
inclusiv, s>16 mp   RAL 1001

mp 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.L    6102816 Chit de rosturi kg 2.60
11.L    6110524 Adeziv gresie kg 7.00
11.L    2404004 Placa ceramica mp 2.06
12 CG18A# Plinte si scafe - din gresie ceramica

fixate cu mortar de ciment M 100-T,
inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in
incaperi cu suprafete mai mari de 16
mp...plinte orizontale cu inaltimea
maxima de 15 cm la pereti

m 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.L    2435297 Plinta gresie m 6.12
13 CK25D# Usi profiluri mase...plastice,2

canaturi,supraf toc <= 7 mp,inclusiv
armaturi si accesorii,montate in zid de
orice fel la constructii cu H <= 35 m

mp 1.50
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13.L    6720288 Usi interioare profil PVC mp 1.50
procent material utilaj totaltransportmanopera

Cheltuieli directe:
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:
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Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: INTERVENTII PROPUSE LA CLADIREA LSVSA SUCEAVA
OBIECTUL: Amenajare Scara interioara acces biroruri Mansarda
STADIUL FIZIC: INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE
Proiectant: SC TIM COMP SOLUTIONS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 EE10A1 Corpuri de iluminat buc 7.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.L    5102578 Corp de iluminat interior LED buc 7.02
2 EE12A% Corp de iluminat pentru lampi

fluorescente
buc 3.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2.L    5100166 Corp iluminat (pentru evacuare) 2x8 W buc 3.01
3 IA02F1[1] Montare echipamente tehnice conform

specificatii
buc 2.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 20018406 Senzor de prezenta
interior/exterior/crepuscular

buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5 ED01A1 Intreruptor manual...unipolar,
constructie normala sau impermeabila
(flans), montat îngropat

buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.L    5519068 Intrerupator simplu, 10A/230V buc 4.00
6 ED08L1 Priza...bipolara, constructie normala, cu

contact de protectie (nul), montata pe
dibluri din material plastic

buc 8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.L    5536080 Priza simpla buc 8.00
7 ED08L1 Priza...bipolara, constructie normala, cu

contact de protectie (nul), montata pe
dibluri din material plastic

buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.L    5536171 Priza dubla buc 6.00
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8 EA01A2 Tub izolant IP, din policlorura de vinil

neplastifiata, IPY, montat îngropat sau
aparent, având diametrul exterior de 16
mm, montat îngropat   inclusiv cu
sistem de prindere

m 550.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 EC01A# Cablu pentru instalatii ...electrice la
locuri de lampa sau priza, avand
sectiunea conductoarelor pana la 4
mmp, montat cu scoabe pe dibluri din
material plastic

m 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.L    4800472 Cablu energie electrica NHXH E30 3 x
1.5 mmp

m 20.60

10 EC01A# Cablu pentru instalatii ...electrice la
locuri de lampa sau priza, avand
sectiunea conductoarelor pana la 4
mmp, montat cu scoabe pe dibluri din
material plastic

m 180.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.L    4801892 Cablu energie cyy f     0,6/ 1  KV 3x
1,5    U s.8778

m 185.40

11 EC01A# Cablu pentru instalatii ...electrice la
locuri de lampa sau priza, avand
sectiunea conductoarelor pana la 4
mmp, montat cu scoabe pe dibluri din
material plastic

m 350.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

11.L    4801907 Cablu energie cyy-f      0,6/ 1  KV 3x
2,5    U s.8778

m 360.50

12 VC07A# Montarea ventilatoarelor axiale, de
fereastra, tip VF 315 - VF
900...greutatea de 3,6-8,2 kg cu motor
de 0,25-0,55 kw

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12.L    20012067 Ventilator baie+tubulatura buc 1.00
13 EF06A% Racordarea conductelor din aluminiu

sau cupru, la borne (aparate, motoare,
tablouri), conducta avand diametrul
de...pana la 50 mmp, inclusiv

buc 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13.L    5201714 Racord la circuitele electrice buc 2.00
14 RPCU11A1 Executarea de santuri pentru montarea

conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp
în zidarie de caramida cu mortar de var
si adaos de ciment

m 550.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15 RPCU15A1 Astuparea santurilor din zidarie, dupa
pozarea conductorilor electrici, cu
mortar de ipsos, santul având
sectiunea de...6,5-10 cmp

m 550.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

16 EH01A1 Încercarea cablurilor de energie
electrica, de maximum 1 kV

buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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17 EH04A# Incercarea si verificarea electrica

a...intrerupatorului sau contactorului
automateriale tripolar pana la 100 A,
inclusiv a dispozitivului de actionare
sau a reostatului de pornire sau de
reglare

buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18 TRA02A25 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...25 km.

tona 0.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19 TRI1AA01F
#

Incarcarea mater.din grupa a-grele si
marunte prin transp.pina la 10m de pe
rampa sau teren in auto

tona 0.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20 TRI1AA08A
3

Descarcarea materialelor,grupa a-grele
si marunte prin...aruncare vagon-rampa
categ.3

tona 0.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: INTERVENTII PROPUSE LA CLADIREA LSVSA SUCEAVA
OBIECTUL: Amenajare Scara interioara acces biroruri Mansarda
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
Proiectant: SC TIM COMP SOLUTIONS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 SA14B# Teava material plastic (PP,PE,PP-R si

similare) imbinata prin sudura prin
polifuziune, la constructii
industriale,d=20 mm

m 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

1.L    6716501 Teava din polipropilena cu folie
aluminiu (pp-al) DN = 20 mm

m 20.40

1.L    3000 Aparat de sudura tip "coprax"
2204/50hz/700 w

ora 0.41

2 IC36D1 Bratari pentru fix. tevi. otel la Instalatie
incalz. sau gaze Montare  prin
impuscare bolt otel pe beton d=3/4 toli

buc 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 IZD01A# Izolarea conductelor cu tuburi
izolatoare din polietilena expandata,
având grosimea de 4mm, pentru
conducte având diametrul de 20 mm

m 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4 SD06C# Robinet de trecere cu mufa si racord
olandez, pentru teava din...otel,d=1

buc 6.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.L    4202254 accesorii instalatii sanitare apa
(robineti, clapete, filtre…)

buc 6.00

5 SC07E1 Lavoar din portelan sanitar, montat
pe...piedestal

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.L    2453836 Piedestal lavoar vergina alb buc 1.01
6 1700088497

0
Set de fixare lavoar (set 2 buc.)
m10x110mm

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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7 2308544 Lavoar din por?elan cu etajera (55 x 45

cm)
buc 1.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

8 SD06A1 Baterie
amestecatoare,stativa,pentru...lavoar
avand d=1/2 toli

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

8.L    4201339 Baterie amest. lavoar fonta 1/2 email.
jet perl. s8732

buc 1.00

9 SC31A1 Ventil de scurgere...tip. . . buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.L    4203352 sifon scurgere dn 32 mm flexibil buc 1.00
10 SC38A2 Instalatie pentru closet completa,din

semiportelan sau portelan sanitar
buc 1.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

11 1700088498
2

Set de fixare wc cu saiba si capac
plastic 70x40mm (set 2 buc.) alb

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

12 6701362 Cot racord wc orientabil 0-90 gr dn110
cod 62608001

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13 2442769 Vas closet         adulti buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14 SC16G1 Rezervor...pentru spalare vas wc,din
portelan tip duobloc,montat pe vas-
semiinaltime

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15 SC26A1 Oglinda sanit. semicrist. margini. slef.
cu dimens....400x500mm

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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16 SC28B1 Sapuniera din...portelan sanitar,tip sa2-

15,aparenta,simpla- distribuitor sapun
buc 1.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

16.L    7318902 dozator inox sapun automat buc 1.00
17 SC15A# Cuier rufarie sau porthartie fonta

em,pvc, portel sanit,etc,Montare pe
perete...caram sau bca

buc 5.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

17.L    2453782 dispenser hartie inox buc 5.00
18 SA10E# Teava din policrorura de vinil(PVC), tip

greu (G) imbinat prin lipire, in coloane,
la cladiri de locuit si social-culturale,
avand diametrul d=50 mm

m 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18.L    6700602 Teava din p.v.c.rigid tip G  50x3,7
stas 6675/2

m 20.40

19 SB17C1 Coturi...pvc-u,pentru canalizare,cu
imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2
grade,avand d= 50 mm

buc 15.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19.L    6712241 accesorii instalatii sanitare canalizare
(coturi, teuri, mufe…)

buc 15.00

20 SB10C# Piesa legatura(ramificatie simpla)
pe,pp,pp-r,canal,imbin garn
cauciuc,...dn=50 mm

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20.L    6721032 Racord la canalizare interioara
existenta

buc 1.00

21 SB17C1 Coturi...pvc-u,pentru canalizare,cu
imbinare prin lipirela 45;67 1/2;87 1/2
grade,avand d= 50 mm

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

21.L    4113568 Caciula pentru ventilatie  DN = 50    nti
1337-67

buc 1.00

22 SB44C1 Sifon de pardoseala din fonta emailata
avand...d= 50mm,dublu cu 1 racord si
iesire laterala

buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

23 SC15A# Cuier rufarie sau porthartie fonta
em,pvc, portel sanit,etc,Montare pe
perete...caram sau bca

buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

23.L    2453615 Port - hirtie portelan  hi-1                  alb
c.1

buc 4.00
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STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
24 SC15A# Cuier rufarie sau porthartie fonta

em,pvc, portel sanit,etc,Montare pe
perete...caram sau bca

buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

24.L    6718879 Cuier baie aminoplast  2 agatatori
ni  2199

buc 4.00

25 SC15A# Cuier rufarie sau porthartie fonta
em,pvc, portel sanit,etc,Montare pe
perete...caram sau bca

buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

25.L    20033733 Cos de gunoi buc 4.00
26 RPCU11A1 Executarea de santuri pentru montarea

conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp
în zidarie de caramida cu mortar de var
si adaos de ciment

m 40.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

27 RPCU15A1 Astuparea santurilor din zidarie, dupa
pozarea conductorilor electrici, cu
mortar de ipsos, santul având
sectiunea de...6,5-10 cmp

m 40.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

28 SF01C# Efectuare ...proba etans pres instal apa
calda,rece,din teava pvc(g) sau
pe,pp,pp-r d=16-110 mm

m 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

29 SF02C# Efectuare proba funct instal apa
rece,din...teava pvc(g) sau pe,pp,pp-r
d=16-110 mm

10 m 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

30 SF04A# Efectuare proba etans,funct,Instalatie
canal din tub fonta sc,tevi pvc
(u),pe,pp,pp-r fonta duct....d<=100mm

10 m 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

31 SF05C# Spalare instal apa rece sau
calda,executata din...tevi pvc (g),
pe,pp,pp - r, d= 20 - 75 mm

m 40.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

32 TRA02A25 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...25 km.

tona 0.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
33 TRI1AA01F

#
Incarcarea mater.din grupa a-grele si
marunte prin transp.pina la 10m de pe
rampa sau teren in auto

tona 0.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

34 TRI1AA08A
3

Descarcarea materialelor,grupa a-grele
si marunte prin...aruncare vagon-rampa
categ.3

tona 0.30
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: INTERVENTII PROPUSE LA CLADIREA LSVSA SUCEAVA
OBIECTUL: Amenajare Scara interioara acces biroruri Mansarda
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
Proiectant: SC TIM COMP SOLUTIONS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 IB02P01 Convectoradiator tip panou  montare  2

rind tevi,racordat cu mufa h=624mm
avand >15 tevi verticale

buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 5709215 Radiator otel buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 IB23A01 Procurare elemente de sustinere
corpuri incalzire

kg 2.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3.L    521146A Console de sustinere kg 2.00
4 ID16A1 Robinet de trecere cu ventil si mufe,cu

d 3/8 montat pe conducte de aerisire
buc 4.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

4.L    4501090 DEZAERITOR AUTOMAT DE
COLOANA, CU VALVA DE IZOLARE
1/2 ‘’

buc 4.00

5 ID01A2 Robinet ventil dublu reglaj de colt
pentru Instalatie  incalzire centrala cu
d: 1/2

buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

5.L    4507200 Robinet coltar termostatic dn1/2teava
OL cod 4o270401

buc 4.00

6 ID01A2 Robinet ventil dublu reglaj de colt
pentru Instalatie  incalzire centrala cu
d: 1/2

buc 4.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

6.L    4507209 Robinet coltar reglaj retur DN 1/2 cod
4o120408

buc 4.00



   Pag  62
STADIUL FIZIC: Instalatii termice

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
7 IC35B1# Teava din polietilena armata de inalta

densitate su poliprop. armata...sau
nearmata montata la leg. corp.
aparatelor de incalzire in instal. de
incalzire centr. cu diametrul ext. de 20
mm

m 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

7.L    6716508 Teava multistrat, cu insertie metalica,
montata in distributie agent termic, tip
PP-R20, inclusiv fitinguri

m 20.60

8 RPIZD01B# Izolatie din polietilena, cu grosimea de
9 mm

m 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9 IC37D1# Piese de racordare (fiinguri) cu...2
imbinari din pe imbinate rpin presare cu
infiletare cu teava din pe armata cu
diametrul exterior de  32 mm

buc 10.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

9.L    6719913 Fitinguri (coturi,teuri,mufe,reductii) buc 10.00
10 IC37D1# Piese de racordare (fiinguri) cu...2

imbinari din pe imbinate rpin presare cu
infiletare cu teava din pe armata cu
diametrul exterior de  32 mm

buc 8.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

10.L    6719921 Racord la tevile existente buc 8.00
11 20033775 Stingator cu pulbere si co2 tip P6 buc 4.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

12 RPCU11A1 Executarea de santuri pentru montarea
conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp
în zidarie de caramida cu mortar de var
si adaos de ciment

m 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

13 RPCU15A1 Astuparea santurilor din zidarie, dupa
pozarea conductorilor electrici, cu
mortar de ipsos, santul având
sectiunea de...6,5-10 cmp

m 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

14 IE01D1.asi
m

Efectuare proba etans. la pres.
Instalatie  incalz. centrala,supr totala
incalz. a corpurilor este:peste 500 mp.

m 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

15 IE02D1.asi
m

Efectuare proba dilat.-contract. si funct.
a Instalatie  incalz centr,supr. totala.
incalz. este: peste 500mp

m 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:
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STADIUL FIZIC: Instalatii termice

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
16 IE07B1.asi

m
Spalarea cu apa potabila a instalatiei
interioare de incalzire centrala cu sup.
corp 101-200 mp

m 20.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

17 TRA02A20 Transportul rutier al
materialelor,semifabricatelor cu
autocamionul pe dist.= ...20 km.

t 0.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

18 TRI1AC02B
3

Incarcare...materiale gr.c-ambalate,10-
50 kg deplas.prin purtare pina la
10m,asezare  rampa-vagon categ. [1]

t 0.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

19 TRI1AA04A
1

Incarcarea materialelor, grupa a-usoare
si...marunte,prin aruncare rampa-vagon
categ.1

t 0.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

20 TRI1AA08A
1

Descarcarea materialelor,grupa a-grele
si marunte prin...aruncare vagon-rampa
categ.1

t 0.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

21 TRB01A15 Transportul materialelor cu roaba pe
pneuri inc asezare desc asezare
grupa...1-3 distanta 50m

t 0.40
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: INTERVENTII PROPUSE LA CLADIREA LSVSA SUCEAVA
OBIECTUL: Organizare de santier
STADIUL FIZIC: Organizare de santier - Amenajare Sala necropsie + spatii conexe  Parter
Proiectant: SC TIM COMP SOLUTIONS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 55664766 Container tip -metalic de gunoi 4 mc buc 1.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 7342299 Toaleta ecologica buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 7333200 Pichet PSI buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: INTERVENTII PROPUSE LA CLADIREA LSVSA SUCEAVA
OBIECTUL: Organizare de santier
STADIUL FIZIC: Organizare de santier - Amenajari Exterioare Curte interioara
Proiectant: SC TIM COMP SOLUTIONS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 55664766 Container tip -metalic de gunoi 4 mc buc 1.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 7342299 Toaleta ecologica buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 7333200 Pichet PSI buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: INTERVENTII PROPUSE LA CLADIREA LSVSA SUCEAVA
OBIECTUL: Organizare de santier
STADIUL FIZIC: Organizare de santier - Reconditionare sala de sedintie Mansarda
Proiectant: SC TIM COMP SOLUTIONS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 55664766 Container tip -metalic de gunoi 4 mc buc 1.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 7342299 Toaleta ecologica buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 7333200 Pichet PSI buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: INTERVENTII PROPUSE LA CLADIREA LSVSA SUCEAVA
OBIECTUL: Organizare de santier
STADIUL FIZIC: Organizare de santier - Amenajare Scara interioara acces biroruri Mansarda
Proiectant: SC TIM COMP SOLUTIONS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(exclusiv
TVA)
- lei -

Material
(excl TVA)

- lei -

Manopera
(excl TVA)

- lei -

Utilaj
(excl TVA)

- lei -

Transport
(excl TVA)

- lei -

TOTALUL
(exclusiv TVA)

- lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4b6 = 3 x 4c8 = 3 x 4e7 = 3 x 4d5 = 3 x 4
1 55664766 Container tip -metalic de gunoi 4 mc buc 1.00

material:
manopera:
utilaj:
transport:

2 7342299 Toaleta ecologica buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

3 7333200 Pichet PSI buc 1.00
material:
manopera:
utilaj:
transport:

procent material utilaj totaltransportmanopera
Cheltuieli directe:
 Alte cheltuieli directe:
   Contributie
asiguratorie pentru
munca (CAM)
   Cheltuieli indirecte
   Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
TVA:
TOTAL GENERAL:

Proiectant,

Raport generat cu ISDP  , www.devize.ro,  e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007



Anexa A 

FORMULARE

Această   secţiune  conţine  formularele  destinate,  pe  de  o  parte,  să  faciliteze  elaborarea  şi
prezentarea ofertei  şi  a  documentelor  care o  însotesc  şi,  pe  de  altă  parte,  să  permită  comisiei  de
evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Ofertanţii au obligaţia de a prezenta Formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate
în mod corespunzator şi semnate de persoanele autorizate

Formular nr. 1 Acord de subcontractare
Formular nr. 2 Declaraţie  privind  partea/  părţile  din  contract  care  sunt  îndeplinite  de

subcontractanţi şi specializarea acestora
Formular nr. 3 Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului

de achizitie publica
Formular nr. 4 Formular de oferta si anexe
Formular nr. 6 DECLARATIE privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de 

interese din Legea nr. 98/ 2016
Formular nr. 7 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016
Formular nr. 8 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016
Formular nr. 9 Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 alin (1) din Legea nr. 

98/2016
Formular nr. 10 Declaratie privind respectarea obligatiilor referitoare  la conditiile de munca si

protectia muncii
Formular nr. 11 Declaraţie privind acceptarea clauzelor contractuale
Formular nr. 12 Formularul pentru propunerea tehnică- matricea de conformitate

1



Formular nr. 1

ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr………./…………

La  contractul  de  achizitie  publica  nr_____/_________  incheiat  intre
____________________________________________ si __________________________________________ 
            (denumire autoritate contractanta)                                         (denumire opreator economic)
                                                      
privind livrarea/ serviciu/ executia ____________________________________________________________
                                                                                                (denumire contract ) 
la “_______________________________________________________________________”.
                                           ( denumire autoritate contractanta )

1. Parti contractante:

Acest  contract  este  incheiat  intre  S.C.  ____________________________________  cu  sediul  in
___________________________________________________________________ , reprezentata prin
                                                  (adresa, tel.,fax)   
__________________________________________________  avand  functia  de  _____________________  si
__________________________________________________  avand  functia  de
__________________________, denumita in cele ce urmeaza contractant general
si
S.C.  ____________________________________  cu  sediul  in
___________________________________________________________________ , reprezentata prin
                                                  (adresa, tel.,fax)   
__________________________________________________  avand  functia  de  _____________________  si
__________________________________________________  avand  functia  de
__________________________, denumita in  cele ce urmeaza subcontractant.
                                       

2. Obiectul contractului:

Art.1. _________________________________________ ce fac obiectul prezentului contract 
                                            (lucrari, produse, servicii)
sunt ____________________________________________________________________ de:

- ____________________
- ____________________.

Art.2. Valoarea   __________________________  este  conform  ofertei  prezentate  de
subcontractant.
                                        (lucrari,produse,servicii)

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:
           -  lunar,  in  termen  de  _________  zile  de  la  primirea  de  catre  contractantul  general
a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ________________________ executate
                                                                                    ( lucrari, produse, servicii )                                 
in perioada respectiva.

- plata __________________________________ se va face in limita asigurarii finantarii 
                       ( lucrarilor, produselor, serviciilor )

2



________________________________ de catre beneficiarul ______________________________
  ( lucrarilor, produselor, serviciilor )                                  (denumire autoritare contractanta)

Art.4. Durata de executie a ________________________________ este in conformitate cu 
                                                       ( lucrarilor, produselor, serviciilor )
contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.

Art.5. Durata  garantiei  de  buna  executie  este  de  _____  luni  si  incepe  de  la  data  semnarii
procesului verbal incheiat la terminarea ____________________________________________________.
                                                                                  ( lucrarilor, produselor, serviciilor )

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului  documentatia completa verificata cu
dispozitiile legale.

3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ________________________________
                                                                                                 ( lucrarilor, produselor, serviciilor )
si neincadrarea din vina subcontractantului,  in durata de executie angajata de contractantul general in
fata  beneficiarului,  subcontractantul  va  platii  penalitati  de  ______%  pe  zi  intarziere  din  valoarea
___________________________________________________ nerealizata la termen.
                      ( lucrarilor, produselor, serviciilor )

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii
penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati
pe  care  contractantul  le  are  fata  de  investitor  conform  contractului
______________________________________________________________________________________.
                                         ( denumire contract )

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil,
litigiile se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________               _________________________
          ( contractant )                                        ( subcontractant )  

3



Formular nr. 2
OPERATOR ECONOMIC
  _____________________
     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/ PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI
ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al  ______________________________________________, 
                                                                    ( denumirea/ numele şi sediul/ adresa candidatului/ ofertantului )

declar  pe propria răspundere, sub sancţiunile  aplicate faptei  de fals în acte publice, că datele
prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că
autoritatea  contractantă  are  dreptul  de  a  solicita,  în  scopul  verificării  şi  confirmării  declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor
din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai _____________________________________

                                                                                                                         ( denumirea şi adresa autoritaţii contractante )

__________________________________________________  cu  privire  la  orice  aspect  tehnic  şi
financiar în legătura cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de __________________________________________
                                                                                             ( se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei )

   
Operator,

______________________________
(semnatura autorizată )

Nr.
Crt.

Denumire subcontractant Partea/părţile din contract ce
urmează a fi subcontractante

Acord subcontractor cu
specimen de semnatură
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Formular nr. 3

ACORD DE ASOCIERE
in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Conform __________________________________________________________________.
                              ( incadrarea legala )

Noi, parti semnatare: S.C. __________________________________
             S.C. __________________________________

ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica  “ _________________
_________________________________________________________________________”.
                    ( denumire obiect contract )

Activitati contractuale ce se vor realize in comun:
1. ___________________________________
2.____________________________________
… ___________________________________

Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica in
comun:

_______ % S.C. _________________________________
_______ % S.C. _________________________________

Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:
- liderul  asociatiei  S.C.  _________________________________  preia  responsabilitatea  si

primeste instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:
- conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor

convenite de comun acord.

Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:
- incetarea  asociatiei  in  cazul  denuntarii  unilaterale  a  unui  asociat   a  contractului   de

asociere;
- modul  de  impartire  a  rezultatelor  lichidarii  este  conform procentului  de  participare  a

fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei.

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare
asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei:

_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________

Liderul asociatiei:  S.C. ____________________________

Alte clauze: __________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Data completarii:
______________________

              LIDERUL ASOCIATIEI,                                                                                            ASOCIAT,
                _________________               ___________________
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Formular nr. 4

OPERATORUL ECONOMIC                                                                                         
__________________________
     (denumirea / numele)

FORMULAR DE OFERTĂ
Către .......................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1.  Examinând  documentaţia  de  atribuire,  subsemnaţii,  reprezentanţi  ai
ofertantului  .....................................................................................  (denumirea/numele
ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus
menţionată,  să  furnizăm/să  închiriem  cu  opţiune  de  cumpărare/  să  închiriem  fără  opţiune  de
cumpărare /să furnizăm în sistem leasing cu opţiune de cumpărare/să furnizăm în sistem leasing fără
opţiune  de  cumpărare  (se  elimină  opţiunile
neaplicabile) .............................................................  (denumirea produselor) pentru suma de
.................................................... platibilă după recepţia produselor, (suma în litere şi în cifre,
precum şi moneda ofertei) în rate lunare/ trimestriale  (se elimină opţiunile neaplicabile), la care se
adaugă TVA în valoare de ....................................................... (suma în litere şi în cifre, precum
şi moneda)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în
graficul de timp anexat.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 90 zile, (durata în litere şi cifre)
respectiv până la data de ............................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru
noi, şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să
constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)
 |_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat,
marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
 |_| nu depunem ofertă alternativă.

6.  Până  la  încheierea  şi  semnarea  contractului  de  achiziţie  publică  aceasta  ofertă,  împreună  cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare,
vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă primită.

Data _____/_____/_____

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

în  calitate  de  ............................................  legal  autorizat  să  semnez  oferta  pentru  şi  în
numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)
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Anexa 1 la formularul nr. 4
             Operator economic
..................................................................
    (denumirea/numele ofertantului)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI
 pentru produse, lucrari sau servicii ( dupa caz ) 

Anexă la ofertă

Nr. Crt. Denumire articol U/M Cantitate

Sp. materiale Pret materiale Val. materiale
Sp. manopera Pret manopera Val. manopera

Sp. utilaj Pret utilaj Val. utilaj
Pret transport Val. transport

Nr.ore/UM TOTAL A
Greutate/UM Greutate totala

1

2

 

3

4

5

n...

Operator economic,
................................................

(semnătura autorizată)

L.S.
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Anexa 2 la formularul nr. 4

1.  Valoarea  maxima  a  lucrărilor  executate  de
subcontractanţi 

......................... ( % din preţul total ofertat )

2.  Garanţia  de  buna  execuţie  va  fi  constituita  sub
forma...........in cuantum de: 

.........................( % din preţul total ofertat )

3. Perioada de garanţie de buna execuţie ................................. ( luni calendaristice )

4. Perioada de mobilizare ( durata de la data primirii
ordinului de începere a lucrărilor pana la data începerii
execuţiei ) 

................................. ( zile calendaristice )

5.  Termenul pentru emiterea ordinului  de începere a
lucrărilor ( de la data semnării contractului ) 

..................................(  zile calendaristice )

6. Penalizări pentru întârzieri la termene intermediare
si la termenul final de execuţie 

.................... ( % din valoarea care trebuia sa fie 
realizata )

7. Limita maxima a penalizărilor ......................... ( % din preţul total ofertat )

8. Limita minima a asigurărilor ......................... ( % din preţul total ofertat )

9. Perioada medie de remediere a defectelor ................................. ( zile calendaristice )

10. Limita maxima a reţinerilor din situaţiile de plata
lunare ( garanţii, avansuri etc. ) 

...................( % din situaţiile de plata lunare )

OFERTANTUL,

____________________

( denumirea/ numele )
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Formular nr.6

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile referitoare la conflictul de interese din Legea nr. 98/ 2016

Subsemnatul................................................reprezentant    imputernicit    al
............................................................ in calitate   de ofertant la procedura de atribuire a contractului
de achizitie  publica  /  acordului-  cadru
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
....................................................................................................., declar   pe proprie  raspundere
sub sanctiunea   excluderii  din procedura  si sub sanctiunile  aplicate  faptei  de fals in acte publice, ca nu ma
aflu in situatii potential generatoare   de conflict  de interese  orice  situatii   care ar putea  duce  la aparitia
unui conflict  de interese  in sensul  art. 59-60  cum ar fi urmatoarele:

a) participarea in procesul  de verificare/ evaluare a solicitarilor de participare/ ofertelor a persoanelor
care detin  parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre  ofertantl/ candidati, terti
sustinatori sau   subcontractanti propusi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administratie/ organul de
conducere sau de supervizare a  unuia   dintre ofertanti/ candldati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi;

b) participarea in procesul  de verificare/ evaluare a solicitarilor de participare/ ofertelor a unei persoane
care  este  sot/ sotie, ruda  sau  afin, pana  la gradul  al doilea inclusiv, cu  persoane care  fac  parte din consiliul
de administratie/ organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/ candidati, terti sustinatori ori
subcontractanti propusi;

c) participarea in procesul de verificare/ evaluare a solicltanlor  de participare/ ofertelor a unei persoane
despre  care se constata sau cu privire la care exista  indicii rezonabile/ inforrnatii concrete  ca poate avea, direct
ori  indirect, un  interes personal, financiar, economic sau de alta natura, ori se afla intr-o alta situatie de natura sa
ii afecteze  independenta si impartialitatea pe parcursul procesului  de evaluare;

d)  situatia in care ofertantul individual/ ofertantul asociat/ candidatul/ subcontractantul propus/ tertul
sustinator    are drept membri in  cadrul consiliului de  administratie/ organului de  conducere sau de supervizare
si/ sau  are actionari  ori asociati semnificativi persoane  care  sunt  sot/ sotie, ruda sau  afin pana la gradul al
doilea  inclusiv  ori  care se afla in relatii  comerciale cu persoane  cu functii  de decizie in cadrul  autoritatii
contractante sau al furnizorului de servicii de  achizitie implicat in procedura de atribuire;

e) situatia in care ofertantul/ candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru
executarea contractului persoane  care sunt sot/ sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla
In relatil  comerciale   cu persoane  cu functii  de decizie  in cadrul  autoritatii  contractante   sau al furnizorului
de servicii  de achizitie  implicat  in procedura  de atribuire.

Persoanele  din cadrul Autoritatii  contractante  cu functie  de decizie  referitoare   la organizarea,
derularea  si  fiinalizarea  prezentei  proceduri  de atribuire,  conform  prevederilor  art. 59-  60,  din Legea   nr.
98/2016:

Nr. crt Numele și prenumele persoanei cu funcție de decizie
din cadrul autorității contractante;

Funcția pe care o deține în cadrul autorității contractante
persoana cu funcție de decizie.

1 MIHAI- SORIN VOLOSENIUC Director executiv
( reprezentant legal )

2 DANUT CORNEANU Director executiv adjunct ( inlocuitor reprezentant legal )
3 VIORICA URECHE Sef serviciu economic si administrativ
4 CONSTANTIN BOGDAN CABA Consilier achizitii publice
5 IOANA- ALINA ROMAN Consilier juridic
6 GICA PANDURU Consilier

Data completarii:
______________

Reprezentant legal,
_______________________________
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Formularul nr. 7 

  Operator economic    
        .................        
      ( denumirea ) 
 

Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016
 

Subsemnatul,  .................................................................................................,
reprezentant  împuternicit  al  ..................................................................................
(denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terţ susţinător al
candidatului/ofertantului  ...................................,  declar  pe  propria  răspundere,  sub  sancţiunea
excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că
nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 164 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv în
ultimii  5  ani  nu  am  fost  condamnat  prin  hotărâre  definitivă  a  unei  instanţe  judecătoreşti  pentru
participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, infracţiuni împotriva intereselor
financiare ale Uniunii Europene, acte de terorism, traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, fraudă
şi/sau spălare de bani.     

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.     

Înţeleg că  în  cazul  în  care această declaraţie  nu este conformă cu realitatea sunt pasibil  de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.     

Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul în declaraţii"  din Codul
penal referitor la: "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori
unei alte unităţi (...) în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci
când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă." 
 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .................     

Numele şi prenumele semnatarului                                      .................     

Data                                                                                       
       ................. 
 

    NOTĂ:     Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau, după caz, de către reprezentantul ofertantului. Această declaraţie, în cazul
asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de reprezentantul său legal. 
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Formular nr. 8 
 
 
 Operator economic     
        .................      
      (denumirea) 
  

Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016
 

Subsemnatul,  ............................................................................................
reprezentant împuternicit al ............................................ ( denumirea operatorului economic ) în
calitate  de  candidat/ofertant/ofertant  asociat/terţ  susţinător  al
candidatului/ofertantului  ...................................................,  la  procedura
de ............................................ ( se menţionează procedura ) pentru atribuirea acordului-cadru
având  ca  obiect  ……………............................,  organizată
de........................................................ ( denumirea autorităţii contractante ) declar pe propria
răspundere,  sub sancţiunea excluderii  din procedura de achiziţie publică  şi sub sancţiunile  aplicabile
faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 165 din Legea 98/2016 privind
achiziţiile  publice,  respectiv  nu  mi-am  încălcat  obligaţiile  privind  plata  impozitelor,  taxelor  sau  a
contribuţiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească
sau decizie administrativă având caracter definitiv şi obligatoriu în conformitate cu prevederile legale.     

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg
că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.    

 Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil  de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.     

Totodată, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul în declaraţii"  din Codul
penal referitor la: "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori
unei alte unităţi (...) în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci
când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă." 
 

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .................     

Numele şi prenumele semnatarului                                     .................   

Data   .................                                                                                     
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    NOTĂ:     Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau, după caz, de către reprezentantul ofertantului. Această declaraţie, în cazul
asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de reprezentantul său legal. 

 
 
      

Formularul nr. 9
 
   Operator economic     
        .................     
      ( denumirea ) 
 

Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 167 alin (1) din Legea nr. 98/ 2016

 Subsemnatul,  ............................................................................................  reprezentant
împuternicit  al  ............................................  (denumirea  operatorului  economic)  în  calitate  de
candidat/ofertant/ofertant  asociat/terţ  susţinător  al
candidatului/ofertantului  ...................................................,  la  procedura
de ............................................ ( Se menţionează procedura ) pentru atribuirea acordului-cadru având ca
obiect  ……………............................,  organizată  de........................................................  (  denumirea
autorităţii contractante ) declar pe propria răspundere că nu mă aflu în vreuna din situaţiile prevăzute la art. 167
alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv în ultimii 3 ani:     

a) .......................................................... (denumirea operatorului economic) nu a încălcat obligaţiile
stabilite potrivit art. 51 din Legea 98/2016;     

b)  ..........................................................  (  denumirea  operatorului  economic  )  nu  se  află  în
procedura insolvenţei sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activităţii;     

c) .......................................................... (denumirea operatorului economic) nu a comis o abatere
profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea;     

d) .......................................................... ( denumirea operatorului economic ) nu a încheiat cu alţi
operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

e)  ..........................................................  (  denumirea  operatorului  economic  )  nu  se  află  într-o
situaţie de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;     

f)  ..........................................................  (  denumirea  operatorului  economic  )  nu  a  participat
anterior la pregătirea procedurii de atribuire;     

g) .......................................................... ( denumirea operatorului economic ) nu şi-a încălcat în mod
grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de
achiziţii  sectoriale  sau  al  unui  contract  de  concesiune  încheiate  anterior,  având  drept  consecinţă  încetarea
anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile;     

h) .......................................................... ( denumirea operatorului economic ) nu este în situaţia în
care să prezinte declaraţii false în conţinutul informaţiilor transmise la solicitarea autorităţii contractante;     

i)  ..........................................................  (  denumirea  operatorului  economic  )  nu  a  încercat  să
influenţeze în mod nelegal procesul decizional al autorităţii contractante. 

 
Subsemnatul  declar  că  informaţiile  furnizate  sunt  complete  şi  corecte  în  fiecare  detaliu  şi  înţeleg  că

autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente
doveditoare de care dispun.     Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt
pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.     Totodată, declar că am luat
cunoştinţă de prevederile art. 326 "Falsul în declaraţii" din Codul penal referitor la: "Declararea necorespunzătoare a
adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi (...) în vederea producerii unei consecinţe
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru
producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă." 

 
Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .................    

Numele şi prenumele semnatarului                      .................     

Data                                                                                      
 ................. 
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NOTĂ:     Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau, după caz, de către reprezentantul ofertantului. Această declaraţie, în
cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de reprezentantul său legal.

Formularul nr. 10

Denumire operator economic                          
Nr. îregistrare .......... / 
Data ........... ..............................................................

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA OBLIGATIILOR REFERITOARE  LA CONDITIILE DE MUNCA SI
PROTECTIA MUNCII

 
 

Subsemnat(ul)/a  ……………………………….(nume  si  prenume  in  clar  a  persoanei  autorizate)
reprezentant legal al …………………………….(denumirea ofertantului), participant la procedura de achiziţie a
contractului  pentru achizitia de .............................., 

 
Declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals şi  uz de fals în declaraţii,

următoarele: - la intocmirea ofertei am ţinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de
protectia muncii;  - pe parcursul indeplinirii contractului se vor  respecta regulile obligatorii referitoare la
conditiile de munca si de protectia muncii, in vigoare la nivel national, pentru tot personalul angajat în
execuţia contractului. 
 
 

Data completării …………  
 

Ofertant …………………………… (Semnătura autorizată) 
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Formularul nr.11

Denumire operator economic                          
Nr. îregistrare .......... /
Data ........... .............................................................. 

DECLARAŢIE PRIVIND ACCEPTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE
 

OBIECTUL CONTRATULUI/ ACORDULUI CADRU ( dupa caz ) .........................................
 

Subsemnatul,  ………………...............…  (  nume  si  prenume  )  reprezentant  împuternicit  al
……………………………................. ( denumirea / numele si sediul / adresa ofertantului) , declar in nume
propriu sau in numele asocierii (daca este cazul) ca: 

- ne insusim clauzele contractuale obligatorii stabilite de autoritatea contractanta: 
- suntem de acord cu prevederile Clauzelor contractuale speciale cu urmatoarele amendamente*)  
a) ...................... 
b) ...................... 
 
Data completării: ............................ 
 
Operator  economic  (  denumirea  operatorului  economic  ),

( nume semnatar, semnătură autorizată şi stampila ) 
 

 
 

 
* ) Se acceptă amendamente referitoare la clauzele contractuale stabilite în modelul de contract, cu conditia ca acestea să  fie solicitate în 
intervalul stabilit pentru solicitare de clarificări, spre a fi aduse la cunostiinţă tuturor operatorilor economici  interesaţi şi totodată  aceste 
amendamente să nu fie  în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă.
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 Formularul nr. 12

Denumire operator economic                          
Nr. îregistrare .......... / 
Data ........... ..............................................................

FORMULARUL PENTRU PROPUNEREA TEHNICĂ
Matricea de conformitate

Nr.
crt.

Cerinţele minime solicitate in cadrul procedurii Conformitate DA /
NU

Răspuns cerinţe (specificaţii ofertate)** Note, remarci (dacă
este cazul)

1 CARACTERISTICILE INTERVENTIILOR PROPUSE
 
ZONA 1 -  SALA  NECROPSIE  +  SPAȚII  CONEXE PARTER -
SITUAȚIE EXISTENTĂ 
In prezent, in zona studiata 1 destinaţia spaţiilor interioare
este următoarea: 
- Holuri de acces
- Virusologie
- Histopatologie
- Vestiare bărbaţi şi femei
- Camera filtru bărbaţi şi femei 

Pentru  zona  1  se  doreşte  recompartimentarea  şi
reorganizarea spaţiului pentru a realiza o sala de necropsie
cu  spatiile  conexe  respectând  legislaţia  şi  normativele  in
vigoare. 

FINISAJE INTERIOARE –SITUATIE EXISTENTA 
 Pardoseli:  -  gresie  in  zona  de  vestiare,  camere
filtru  si  hol;  -  covor  PVC  in  spatiile  de  virusologie,
histopatologie si hol 
 Pereţii  si  tavanul  -  var  lavabil  in  spatiile  de
virusologie, histopatologie si hol. 
 placări  ceramice  in  zona  de  vestiare,  camere
filtru si hol;

ZONA  1  SALA  NECROPSIE  +  SPAȚII  CONEXE  PARTER  -
SITUAȚIE PROPUSĂ 
Pentru funcţionarea in condiţii optime a zonei de necropsie,
aceasta va fi alcătuita din următoarele spatii: 
- Recepţie probe
- Zona depozitare
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- Spaţiu analiza
- Sala Necropsie
- Eliminare deşeuri
- Vestiar strada
- Vestiar laborator
- Zona dus
- Spaţiu tampon
- Nişă pentru hotă

COMPARTIMENTARI PROPUSE 
Compartimentările  propuse  vor fi  realizate din  zidărie  de
cărămidă/ BCA de 15 cm grosime. In spaţiul pentru sala de
necropsie  se  va  realiza  o  nişă  din  profil  PVC,  conform
planşelor ataşate. 

FINISAJE INTERIOARE 
• Pardoseli:
- gresie in zona de vestiar strada, vestiar laborator,
spaţiu tampon
- covor  PVC in  zona  depozitare,  spaţiu  analiza,  ,
eliminare deşeuri, nişa.
- mozaic in zona de recepţie probe, sala necropsie. 

• Pereţii:
- var  lavabil  culoare  alb  in  spatiile  de  recepţie
probe, zona depozitare, spaţiu analiza, eliminare deşeuri.
- placări ceramice până la înălţimea de 2,10 m in
zona  de  vestiare,  zona  de  dus  si  sala  necropsie  (de  la
înălţimea de 2,10 m se va finisa cu var lavabil) 

•Tavanul:
– in toate spatiile propuse tavanul se va finisa cu
var lavabil de culoare alb. 

TAMPLARII 
Tâmplăriile propuse vor fi din profil PVC cu foaie plina sau
cu  geam  termoizolant.  Uşile  propuse  vor  fi  poziţionate
conform planşelor de arhitectură.
 
INTERVENTII ASUPRA FATADEI 
La  nivelul  faţadei  se  vor  realiza  tencuieli  decorative  de
exterior  in  zonele  afectate  de  amplasarea  tâmplăriei
exterioare. 
Accesul şi ieşirea înspre curtea interioara se va asigura prin
2 uşi cu dimensiunile de 2,05x3,05 m. Uşile vor fi din profil
PVC cu geam termoizolant poziţionate in zona de recepţie
probe si in zona de eliminare deşeuri.

SOLUTII DE MODERNIZARE A INSTALATIILOR ELECTRICE: 
 demontarea circuitelor de iluminat, de prize si a
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aparatajului  electric  (intrerupatoare,  comutatoare,  prize,
cabluri si conductori);
 realizarea de circuite noi de iluminat si de prize
(monofazate si trifazate) in functie de cerintele incaperilor
si a echipamentelor;
 inlocuirea iluminatului cu lampi cu incandescenta
sau fluaorescente cu corpuri de iluminat cu LED-uri intrucat
acestea  au  o  eficacitate  luminoasa  ridicata  (flux  luminos
raportat la puterea electrica);
 in sala de necropsie corpurile de iluminat vor fi cu
reglaj pe inaltime si cu specificatiile din fisa tehnica;
 dotarea cu corpuri de iluminat dotate cu senzori
de  prezenta  (miscare)  in  incaperile  cu  grad  redus  de
ocupare (holuri);
 montarea  unui  tablou  electric  nou  pentru  noua
functiune  creata  (Sala  necropsie) si  racordarea  la  tabloul
electric general existent;
 dotarea/completarea  cladirii  cu  sistem  de
iluminat de siguranta: - iluminat de interventie;
 iluminat de evacuare; 

SOLUTII DE MODERNIZARE A INSTALATIEI SANITARE: 
 demontarea obiectelor sanitare existente (lavoare
si  dusuri)  din  incaperile  in  care  se  intervine,  inclusiv
retelele de apa si canalizare aferente obiectelor sanitare;
 inlocuirea si  reconfigurarea retelei de canalizare
conform noilor modificari ale incaperilor;
 realizarea instalatiei interioare de alimentare cu
apa calda/rece a grupurilor sanitare propuse;
 realizarea instalatiei  interioare de canalizare de
la obiectele sanitare propuse;
 racordarea  la  retea  de  apa  calda/rece  si  la
canalizare a mesei de autopsie; 

SOLUTII DE MODERNIZARE A INSTALATIEI TERMICE:
 inlocuirea corpurilor de incalzire si a conductelor
pana la  coloanele  existente si  montarea de corpurilor  de
incalzire avand puteri termice pentru incaperile propuse;
 montarea de condute noi pentru alimentarea cu
agent termic a radiatoarelor;
 montarea de robineti de reglaj cu cap termostatic
la radiatoarele propuse;
 schimbarea ventilatoarelor montate in incaperile
de la subsol si extinderea traseelor de evacuare a aerului la
2.5 m deasupra cotei ±0.00 de la nivel parter. Se propune
protejarea  si  mascarea  conductei  de  ventilatie  de  la
exterior cu un capac din lemn sau metal prins de perete. La
capatul conductelor de ventilatie se v-a monta capace anti
pasari, rozatoare si ploaie. 
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2 ZONA 2-  AMENAJARI EXTERIOARE CURTE INTERIOARĂ –
SITUAȚIE EXISTENTĂ 
Zona studiata 2 reprezintă curtea interioară a clădirii. 
Sunt vizibile zone in care pavajul şi a pierdut planeitatea şi
nu  poate  asigura  scurgerea  şi  colectarea  apelor  pluviale
către căminele de canalizare existente. 
In  situaţia  unor  ploi  abundente  se  observă  infiltraţii  prin
gurile de ventilare ale spatiilor de la subsol. 
In zonele de acces in clădire, pardoselile din placi ceramice
sunt degradate si exista zone cu placi desprinse. 

ZONA  2  AMENAJARI  EXTERIOARE  CURTE  INTERIOARĂ  –
SITUAȚIE PROPUSĂ
INTERVENȚII PROPUSE: 
- Refacerea pavajului existent cu pantele necesare pentru
evacuarea apelor pluviale; 
-  Înlocuirea  placării  ceramice  cu  placări  ceramice
antiderapante de exterior; 
- Refacerea hidroizolaţiei dintre soclu si trotuar; 
- Realizarea unui trotuar cu panta de 3,00 ° folosit  si ca
rampa  de  acces  pentru  zonele  de  recepţie  probe  şi
eliminare deşeuri in zona sălii de necropsie. 
-  Înlocuirea  rigolei  existente  si  suplimentarea  acesteia
pentru preluarea si dirijarea apelor pluviale spre căminele
de colectare; 
- Gurile de ventilaţie amplasate la nivelul trotuarelor vor fi
reamplasate conform planşelor de instalaţii. 
- Refacerea termoizolării soclului cu polistiren extrudat de 5
cm şi refacerea finisajelor pe soclu cu piatra decorativa pe
masa de şpaclu; 

SOLUTII  DE  MODERNIZARE  A  INSTALATIILOR  SANITARE
EXTERIOARE: 
 curatarea  caminelor  de  canalizare  a  apelor
pluviale existent;
 demontarea rigolei de canalizare ape pluviale;
 montarea  de  rigole  noi  conform  amenajarii  noi
create;
 legarea  rigolelor  prin  conducte  PVC-KG  la
caminele de canalizare existente (geigere);
 captarea  apelor  meteorice  de  la  burlane  si
canalizarea  acestora  la  caminele  de  canalizare  existente
(geigere)  prin  intermediul  caminelor  de  ape  pluviale,
montate in dreptul burlanelor, si a conductelor de PVC-KG;

3 ZONA 3- RECONDIŢIONARE SALA DE ȘEDINŢEI MANSARDĂ–
SITUAŢIE EXISTENTĂ 
Zona studiata 3 reprezintă sala de şedinţe de la Mansarda
clădirii. 
Sunt vizibile degradări  ale finisajelor datorită îmbătrânirii
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materialelor  şi  a  duratei  îndelungate  de  folosinţă,
întreţinerea fiind făcută fără lucrări de reparaţii. 
Instalaţiile  electrice  sunt  realizate  in  mai  multe  etape,
unele trasee de iluminat sunt montate aparent pe pereţi si
tavan iar corpurile de iluminat denotă o execuţie neatentă
şi  neconformă  cu  standardele,  prejudiciind  atât  aspectul
estetic, cât şi funcţionalitatea. 
Instalaţiile  termice  sunt  reprezentate  de  radiatoare  de
fontă  cu  durată  de  viaţă  depăşită,  alimentate  prin  ţevi
metalice  sudate,  randamentul  acestora  fiind  unul  foarte
scăzut. 
Pardoseala  de  tip  mochetă  prezinta  zone  in  care  se
desprinde de stratul suport si denotă o proasta calitate atât
a materialului cat si a modului de punere in opera.

ZONA 3 RECONDIŢIONARE SALA DE ȘEDINŢEI MANSARDĂ –
SITUAŢIE PROPUSĂ 
INTERVENTII PROPUSE: 
- Refacerea finisajului  de la  nivelul  pardoselii  din
mocheta şi înlocuirea acestuia cu parchet lemn;
- Placări cu lambriuri decorative din lemn in zona
grinzilor de pe tavan şi a pervazurilor;
- repararea  fisurilor  in  tencuială  şi  refacerea
zugrăvelilor şi a vopsitoriilor cu materiale lavabile la pereţi
si tavane;

SOLUTII DE MODERNIZARE A INSTALATIILOR ELECTRICE: 
- demontarea  circuitelor  de  iluminat  aparente,  a
corpurilor de iluminat, a circuitelor de prize aparent si  a
aparatajului  electric  (intrerupatoare,  comutatoare,  prize,
cabluri si conductori);
- realizarea de circuite noi pentru iluminat si prize
(monofazate si  trifazate), montate ingropat, in functie de
cerintele incaperi si a echipamentelor; 
- racordarea  circuitelor  de  iluminat  si  prize  la
circuitele existente; 
- realizarea  de  2  circuite  noi  de  prize  pentru
aparatele  de  aer  conditionat  propuse,  legaturile  se  vor
realiza in tabloul electric cel mai apropiat;
- dotarea cu corpuri de iluminat cu LED-uri intrucat
acestea  au  o  eficacitate  luminoasa  ridicata  (flux  luminos
raportat la puterea electrica); 
- dotarea/completarea  cladirii  cu  sistem  de
iluminat de siguranta:
- iluminat de interventie;
- iluminat de evacuare;

SOLUTII DE MODERNIZARE A INSTALATIILOR TERMICE: 
- demontarea  corpurilor  de  incalzire  si  a
conductelor pana la coloanele existente;
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- montarea  de  corpuri  de  incalzire  avand  puteri
termice  corecte  pentru  incalzirea  optima  a  incaperii
studiate;
- montarea de robineti de reglaj cu cap termostatic
la radiatoarele propuse; 
- realizarea  de  trasee  noi  pentru  alimentarea  cu
agent  termic  a  radiatoarelor  propuse  (doar  in  incaperea
studiata,  legaturile  se  vor  realiza  la  coloanele  de  agent
termic existente);

4 ZONA 4- SCARA INTERIOARĂ ACCES BIRORURI MANSARDĂ-
SITUAŢIE EXISTENTĂ 
Zona  studiata  4  reprezintă  încăperile  cu  funcţiunea  de
birouri de la Mansarda corpului principal al clădirii. 
In prezent această zona nu reprezintă un spaţiu care poate
utilizat in conformitate cu destinaţia lui deoarece se poate
accesa  doar  traversând  întreaga  zona  de  virusologie  şi
microbiologie  celulară astfel  încât  oficiul  şi  birourile  sunt
folosite in prezent pe post de spatii de depozitare.

ZONA 4 SCARA INTERIOARĂ ACCES BIRORURI MANSARDĂ -
SITUAŢIE PROPUSĂ 
- recompartimentarea  spaţiului  din  zona  studiată
astfel încât să poată fi accesat direct din casa scării;
- amenajarea  unei  scări  care  să  permită  accesul
prin casa scării existentă, de la etajele inferioare direct in
zona  de  birouri  de  la  Mansardă.  Acesta  va  fi  finisat  cu
zugrăveli lavabile si placări ceramice la pereţi si cu gresie
antiderapanta la nivelul pardoselii;
- amenajarea unui grup sanitar care sa deservească
zona de birouri;
- Realizarea  unor  compartimentări  din  zidărie  de
cărămidă/BCA care sa delimiteze zona;
- La  compartimentările  propuse  vor  fi  prevăzute
tencuieli, glet de ipsos si zugrăveli lavabile;
- Tâmplăria propusa pentru zona 4, va fi din profil
PVC. 

SOLUTII DE MODERNIZARE A INSTALATIILOR ELECTRICE: 
- demontarea circuitelor de iluminat, corpurilor de
iluminat,  a  prizelor  si  a  aparatajului  electric
(intrerupatoare, comutatoare, prize, cabluri si conductori)
in urma demolarii peretilor;
- realizarea de circuite noi pentru iluminat si prize
(monofazate si trifazate) in functie de cerintele incaperilor
si a echipamentelor;
- racordarea  circuitelor  de  iluminat  si  prize  la
circuitele existente, deoarece nu se vor adauga consumatori
in plus;
- dotarea cu corpuri de iluminat cu LED-uri intrucat
acestea  au  o  eficacitate  luminoasa  ridicata  (flux  luminos
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raportat la puterea electrica);
- dotarea cu corpuri de iluminat dotate cu senzori
de  prezenta  (miscare)  in  incaperile  cu  grad  redus  de
ocupare;
- dotarea/completarea  cladirii  cu  sistem  de
iluminat de siguranta - iluminat de evacuare; 

SOLUTII DE MODERNIZARE A INSTALATIILOR SANITARE: 
 realizarea instalatiei interioare de alimentare cu
apa calda/rece a grupurilor sanitare propuse (1 lavoar si 1
dus),  racordarea  realizandu-se  de  la  circuitele  de  apa
existente  in  bai  cea  mai  apropiata,  traseul  realizandu-se
aparent pe la nivelul tavanului;
 realizarea instalatiei  interioare de canalizare de
la  obiectele  sanitare  propuse,  racordarea  la  reteaua  de
canalizare se va realiza la nivelul inferior (etaj) in coloana
deja existenta, ce deserveste grupul sanitar existent;
 dotarea  grupului  sanitar  nou  creat  cu  accesorii
specifice unei bai (cos gunoi, suport hartie, cuier …); 

SOLUTII DE MODERNIZARE A INSTALATIILOR INSTALATIEI
TERMICE: 
 demontarea  corpurilor  de  incalzire  si  a
conductelor pana la coloanele existente;
 montarea  de  corpuri  de  incalzire  avand  puteri
termice  corecte  pentru  incalzirea  optima  a  incaperilor
studiate;
 montarea de robineti de reglaj cu cap termostatic
la radiatoarele propuse;
 realizarea  de  trasee  noi  pentru  alimentarea  cu
agent  termic  a  radiatoarelor  propuse  (doar  in  incaperile
studiate,  legaturile  se  vor  realiza  la  coloanele  de  agent
termic existente); 

5 1. Achiziţia,  Instalarea  şi  configurarea
echipamentelor şi sistemelor specifice, cum ar fi mese de
necropsie,  sisteme  de  iluminat  adecvate,  echipamente
medicale  şi  veterinare  nu  reprezinta  obiectul  prezentei
procedure. 
2.  Se  recomandă  ofertanţilor  de  a  vizita
amplasamentul  în  vederea  întocmirii  ofertelor  in
conformitate  cu  cerintele  de  calitate  a  autoritatii
contractante. 

Vizitarea   amplasamentului  se  poate  face  la
notificarea în prealabil a autorităţii contractante de către
ofertanţi.

3. La  toate  poziţiile  de  articole  care  suferă
modificări la reţete se vor prezenta obligatoriu analize de
preţ, pentru fiecare articol modificat.
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4. Costul  de  transport  rutier  al  materialelor  va  fi
cuprins  in  articolul  de TRA aferent  fiecarui  deviz.  Nu  se
accepta cote de transport aferente articolelor de deviz.

5. Încărcarea  în  auto,  transportul,  descarcarea
materialelor si a molozului rezultat din demolări şi desfaceri
se va face prin grija executantului. 

În  costul  articolului  de  transport  moloz  se  va
include şi costul aferent depozitării molozului la groapa de
gunoi. 

6. Se vor prezenta în documentaţia de atribuire fişe
tehnice  sau  declaraţii  de  performanţă  pentru  toate
materialele  din  partea  de  particularităţi  specifice.  Se
recomandă  achiziţionarea  produselor  în  funcţie  de
dimensiunile stabilite la faţa locului ( dimensiunile pot varia
în funcţie de realizarea pardoselilor, placajelor, etc... ).

Investitorul  îşi  rezervă  dreptul  de  a  refuza
punerea  în  operă  a  materialelor  necorespunzătoare  din
punct de vedere al calităţii acestora raportate la cerinţele
prezentului caiet de sarcini.

7. Materialele nu vor fi puse în operă, dacă nu sunt
însoţite  de  certificate  de  calitate,  agrement  tehnic  de
produs DE LA PRODUCATOR.
In  etapa  de  executie  se  vor  prezenta  declaratii  de
performanta de la producator cel putin pentru urmatoarele
materiale si produse:
- vopsea superlavabilă/ lavabilă pigmentată;
- gresie;
- materialele folosite la executarea pardoselilor  si
vopselurilor poliuretanice si epoxidice;
- placi rigips;
- robineţi;
- ţevi şi fitinguri PP-R; 
- sifon pardoseala;
- corpuri de iluminat;
- tablouri electrice si sigurante;
- glet;
- faianta;
- hidroizolatie acrilica;
- covor PVC pentru pardoseala;
- tencuiala  decorativa  pentru  fatada  si  pentru
soclu;
- glafuri din tabla aluminiu;
- ferestre PVC inclusiv sticla;
- usi din PVC;
- corpuri de iluminat, prize, intrerupatoare;
- lavoar, cada;
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- radiator, convectoradiator;
- parchet din parchet lamelar triplustrat.

8.  Având  în  vedere  că  natura  lucrărilor  este  de
reparaţii curente, în articolele de deviz costurile cu apa şi
energie electrică vor avea valoare 0, energia electrică şi apa
vor fi puse la dispoziţie de către D.S.V.S.A. Suceava cu titlu
gratuit.
Orice tip de pregătire a suprafeţelor suplimentară ( răzuire,
curăţare )  faţă de cele  prevăzute în  articolele  de devize
care necesită acest  fapt,  vor fi  suportate din  cheltuielile
indirecte. 
Eventuala necesitate a realizării de cofraje pentru turnarea
trotuarelor  şi  realizare  a  rosturilor  se  va  suporta  din
cheltuielile indirecte.
Pentru a avea acces la bugetul destinat cheltuielilor diverse
şi neprevăzute, solicitantul trebuie să demonstreze în mod
clar şi obiectiv caracterul neprevăzut al lucrărilor propuse
pentru decontare.

6 Standarde, normative și documente de referință
 NP  069-2014  –  Normativ  privind  proiectarea,
execuţia şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă
la clădiri;
• SR  EN  1158:2001/A1:2003/AC:2006  -  Feronerie
pentru  clădiri.  Dispozitive  de  coordonare  a  canatelor.
Cerinţe şi metode de încercare
• SR  EN  12209:2004/AC:2006  –  Feronerie  pentru
clădiri.  Broaşte  îngropare  şi  aplicate  şi  plăci-opritor,
acţionate mecanic. Cerinţe şi metode   de încercare.
• C  185-98-  Instrucţiuni  tehnice  privind
manipularea, livrarea, depozitarea, transportul şi montarea
în c-ţii a ferestrelor şi uşilor din P.V.C.;
• P  118-1999-  Normativ  de  siguranţă  la  foc  a
construcţiilor
• Legea  307/2006  „privind  apărarea  împotriva
incendiilor”.
• Legea  319/2006  „a  securităţii  şi  sănătăţii  în
muncă”.
• Agrementul tehnic al produsului ofertat:
• Agrementul tehnic (AT), pentru produsul executat
în unitatea proprie de producţie, există şi este în perioada
de valabilitate; 
• Sistemul  de  management  al  calităţii,  conform
prevederilor ISO 9001-2001;
• C – 56 – 85- Normativ pentru verificarea calităţii şi
recepţia lucrărilor de c-ţii;
• C  –  107  –  2002-  Normativ  privind  calculul
termotehnic al elementelor de construcţie al clădirilor;
• C – 300 -1994- Normativ de prevenire şi stingere a
incendiilor pe durata de execuţie a lucrărilor şi instalaţiilor
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aferente  acestora.
• C 56 – 85- Normativ pentru verificarea calităţii şi
recepţia lucrărilor de construcţii;
• NP 005 – 96- Codul pentru alcătuirea elementelor
de c-ţii din lemn;
• C 58 – 96- Siguranţa la foc. Norme tehnice pentru
ignifugarea materialelor combustibile din lemn utilizate în
c-ţii.
• ST 014 – 96- Specificaţie tehnică privind condiţiile
de calitate a lemnului de c-ţii;
•  NE  005  –  97-  Postutilizarea   ansamblelor,
subansamblelor şi elementele componente ale construcţiilor
- intervenţii la      acoperişuri şi şarpante;
• P 118 – 99- Norme de siguranţă la foc;
• C  300  –  94-  Prevenirea  incendiilor  pe  durata
execuţiei lucrărilor de c-ţii şi instalaţii aferente 
Norme specifice de securitatea muncii pentru:
• lucrări la înălţime;
• lucrări de cofraje, schele şi eşafodaje;
• vopsitorii şi alte protecţii;
• reparaţii, demolări şi consolidări etc.;
• manipulare,  transport  prin  purtare  manuală  şi
mecanică;
• dotarea cu echipamente de protecţie.
• SR EN 197-1:2011- Ciment. Partea 1: Compoziţie,
specificaţii  şi  criterii  de  conformitate  ale  cimenturilor
uzuale
• SR EN 459-1:2011- Var pentru construcţii. Partea
1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate.
• SR EN 998-1,  2:2011-  Specificaţie  a mortarelor
pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire şi gletuire
• SR EN 13279-1:2009-  Ipsos  şi  tencuieli  de ipsos
Partea 1: Definiţii şi condiţii.
• C  18-1983-  Normativ  pentru  executarea
tencuielilor umede
• C 56-1985-  Normativ pentru verificarea calităţii şi
recepţia lucrărilor de construcţii 
• NE  001-1996-   Normativ  privind  executarea
tencuielilor umede groase şi subţiri
• STAS  2389-92-  Construcţii  civile,  industriale  şi
agrozootehnice, jgheaburi şi burlane.

7 Mostre, teste și verificări
Executantul  are  obligaţia  de  a  face  dovada conformităţii
produselor  prin  certificate  de  conformitate/  calitate
(  declaraţii  de  performanţă  )  emise  de  organisme
competente în domeniu, certificate de garanţie, chiar dacă
nu este producător. Se va prezenta agrement tehnic însoţit
de  aviz  tehnic  sau  alt  document  care  atestă  calitatea
produsului, pentru elementele componente. În cazul în care
produsul  are  marcaj  de  conformitate  CE  este  suficientă
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Nr.
crt.

Cerinţele minime solicitate in cadrul procedurii Conformitate DA /
NU

Răspuns cerinţe (specificaţii ofertate)** Note, remarci (dacă
este cazul)

prezentarea caracteristicilor tehnice ale acestuia în limba
română. Nerespectarea acestei condiţii duce la excluderea
ofertei în cauză.  
Materialele care se pun în operă vor avea caracteristicile
tehnice  conform  standardelor  şi  normelor  de  fabricaţie
specificate.
Verificarea materialelor aduse pe şantier se efectuează de
către  conducătorul  tehnic  al  lucrării  şi  se  referă  la
dimensiunile şi calitatea materialelor prevăzute.
Materialele nu vor fi puse în lucru, dacă nu sunt însoţite de
certificatele de calitate.
Verificarea pe parcurs a  calităţii  lucrărilor  se  va face de
către conducătorul tehnic al lucrării pe tot timpul execuţiei.
Verificarea  pe  faze  a  calităţii  lucrărilor  se  efectuează
conform  instrucţiunilor  în  vigoare  şi  se  referă  la
corespondenţa  cu  tipurile  şi  dimensiunile  stabilite,  la
condiţiile  de calitate şi  încadrarea în  abaterile admisibile
stabilite pentru fiecare în parte. 
Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta
şi/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea
lor  cu  specificaţiile  din  prezentul  Caiet  de  sarcini  şi  din
propunerea  tehnică  a  ofertantului,  la  destinaţia  finală
precizată.
La sosirea pe şantier a materialelor, conducătorul tehnic al
lucrării va verifica:
- existenţa şi conţinutul certificatelor de calitate (declaraţii
de performanţă);
-  corespondenţa  cu  prevederile  prescripţiilor  tehnice  de
produs solicitate cu materialul livrat ;
-  existenţa  şi  conţinutul  declaraţiei  de  conformitate
(declaraţiei  de performanţă) a furnizorului  în  corelare cu
agrementul tehnic;
- existenţa şi conţinutul fişei tehnice cuprinzând condiţiile
de  identificare  şi  instrucţiunile  de  punere  în  operă  şi
instrucţiuni de întreţinere;
- existenţa şi calitatea accesoriilor de prindere, manevrare
şi montaj livrate.
La primirea materialelor se vor verifica:
- aspectul şi dimensiunile geometrice a tuturor elementelor
pentru încadrarea în abaterile admisibile, clasa de calitate
propusă în standardul de produs, pentru înlăturarea de la
montaj a celor necorespunzătoare;
- verificarea elementelor din metal - certificatul de calitate
sau conformitate;
- verificarea elementelor de asamblare.

8 Condiții referitoare la personalul de execuție:
Lucrările vor fi executate de personal instruit şi atestat în
acest  scop,  cu  respectarea  strictă  a  instrucţiunilor  de
utilizare elaborate de producător (tehnologia de aplicare,
consum specific, etc.).
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Nr.
crt.

Cerinţele minime solicitate in cadrul procedurii Conformitate DA /
NU

Răspuns cerinţe (specificaţii ofertate)** Note, remarci (dacă
este cazul)

Pentru  îndeplinirea  condiţiei  referitoare  la  personalul  de
execuţie, ofertanţii vor face dovada implicării in contract a
unui minim de:
- Șef/ manager/ coordonator de proiect– arhitect/
inginer construcţii civile acreditat manager de proiect,
- Responsabil  Tehnic  cu  Execuţia–  inginer
construcţii civile cu autorizaţie RTE emisa de Inspectoratul
de Stat in Construcţii 
- Instalator  autorizat  ANRE-  inginer  instalaţii  cu
autorizaţie ANRE pentru execuţia instalaţiilor electrice.
Ofertantul  va  face  dovada  experienţei  profesionale  a
personalului  implicat  astfel  încât  fiecare  poziţie  sa  fie
ocupata de persoane cu experienţă in minim trei contracte
similare. 

9 Verificări în vederea recepției
La recepţia  obiectivului se vor efectua:
-  examinarea  existenţei  şi  conţinutului  tuturor

documentelor privind verificarea pe faze de lucrări;
- existenţa agrementelor tehnice, a certificatelor

de calitate şi/ sau avizului tehnic al produselor;
-  verificarea   lucrărilor  auxiliare  cantitativ  şi

calitativ, privind forma iniţială a traseelor conductelor.
10 Măsurători și decontare 

Decontarea  lucrărilor  se  va  efectua  la  cantităţi  real
executate.

Data _____/_____/_____ ..............................................................................., ( nume, prenume şi semnătură ),  L.S. 
 

în  calitate  de  ______________________,  legal  autorizat  să  semnez  oferta  pentru  şi  în  numele  _________________________
(denumirea/numele operatorului economic) 
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SECŢIUNEA IV -MODEL
CONTRACT DE LUCRĂRI

nr.______________data_______________

Preambul
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,

între: 
DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR SUCEAVA, cu sediul

în:  strada  Scurta,  nr.2,  Localitatea  Suceava,  Judet  Suceava,  telefon:  +40  230522848,  fax:  +40
230520216, e-mail:  office-suceava@ansvsa.ro, cod de înregistrare fiscală 4244504,  cont IBAN nr.
RO72TREZ59120G330800XXXX,  deschis  la  Trezoreria  Municipiului  Suceava,  reprezentată  prin
Lacramioara Vieru, Director Executiv adjunct, în calitate de achizitor, pe de o parte, 

şi 
............................................  (  denumirea  operatorului  economic  ),

adresa  ...........................,  telefon/fax  ...............................,  număr  de
înmatriculare ........................, cod fiscal ..................., cont ( trezorerie ) ……………………......,
reprezentată prin ................................... ( denumirea conducătorului ) 

în calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definiţii 
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;

b. achizitor  şi  executant -  părţile  contractante,  aşa  cum sunt  acestea  numite  în
prezentul contract;

c. preţul  contractului -  preţul  plătibil  executantului  de  către  achizitor,  în  baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate
prin contract;

d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

e. forţa  majoră -  reprezintă  o  împrejurare  de  origine  externă,  cu  caracter
extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care
nu  se  datorează  greşelii  sau  vinei  acestora,  şi  care  face  imposibilă  executarea  şi,  respectiv,
îndeplinirea  contractului;  sunt  considerate  asemenea  evenimente:  războaie,  revoluţii,  incendii,
inundaţii  sau  orice  alte  catastrofe  naturale,  restricţii  apărute  ca  urmare  a  unei  carantine,
embargou,  enumerarea  nefiind  exhaustivă,  ci  enunţiativă.  Nu  este  considerat  forţă  majoră  un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

f.zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor

include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se

specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului
4.1- Executantul se obligă să execute: 

LUCRĂRI DE REPARAŢII ȘI INTERVENŢII LA CLADIREA SEDIULUI D.S.V.S.A.
DIN MUNICIPIUL SUCEAVA
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în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.  

 4.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru îndeplinirea
contractului  de  LUCRĂRI  DE  REPARAȚII  ȘI  INTERVENȚII  LA  CLADIREA  SEDIULUI  D.S.V.S.A.  DIN
MUNICIPIUL SUCEAVA

4.3.  Preţul convenit  pentru  îndeplinirea  contractului,  plătibil  executantului  de  către
achizitor,  conform  graficului  de  plăţi,  este  de  ______________  lei,  la  care  se  adaugă
____________ lei T.V.A., adică ______________ lei cu T.V.A. 

4.4. - Preţul final al contractului ce urmează a fi plătit executantului va fi determinat doar
după execuţia lucrărilor, pe baza cantităţilor exacte de lucrări/materiale efectiv utilizate (după
măsurători), înmulţite cu preţurile fixe unitare la material, manoperă, utilaj, de pe structura de
deviz  din  oferta  financiară  a  executantului,  anexă  la  prezentul  contract. Variaţia  preţului
contractului nu poate depăşi procentul de diverse şi neprevăzute. Variaţiile marginale pozitive sau
negative ale cantităţilor de lucrări efectiv realizate, faţă de cantităţile de lucrări estimate trebuie
să  fie  cele  determinate  de  realitatea  din  teren  şi  de  specificul  lucrărilor  (lucrări  de  reparaţii
curente) şi să se încadreze în  limita procentului de 10 % (atât suplimentările, cât şi diminuările),
fără a fi  posibilă modificarea soluţiei  tehnice din caietul de sarcini  (nu se acceptă modificarea
categoriilor de lucrări ci numai variaţii cantitative ale categoriilor de lucrări din oferta iniţială, în
limita procentului convenit). 

5. Durata contractului
5.1 – Durata de execuţie a lucrării care face obiectul prezentului contract este de __________

zile calendaristice începând de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor  ( în funcţie de

lotul adjudecat ): Lot nr.1- maxim 45 zile calendaristice; Lot nr.2- maxim 30 de zile calendaristice;
5.2. - Prezentul contract încetează să producă efecte la data semnării procesului- verbal de

recepţie finală de către comisia de recepţie a achizitorului.

6. Executarea contractului 
6.1 - Executarea efectivă a lucrărilor cuprinse în contract începe după constituirea garanţiei

de bună execuţie şi predarea amplasamentului,  la  primirea ordinului de începere a lucrărilor şi
anume cel târziu la data de ___________.   

7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt:
-     caietul de sarcini;
-     oferta financiară;
- oferta tehnică;
- garanţia de bună execuţie; 
- procesul verbal de predare – primire amplasament;
- ordinul de începere a lucrărilor;
- graficul de execuţie şi plăţi, în ordinea tehnologică de execuţie a lucrărilor.

8. Protecţia patrimoniului cultural naţional 
8.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de

interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi,
ca fiind proprietatea absolută a achizitorului. 

8.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi
sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 8.1, iar
imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această
descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă
din  cauza  unor  astfel  de  dispoziţii  executantul  suferă  întârzieri  şi/sau  cheltuieli  suplimentare,
atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
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8.3  -  Achizitorul  are  obligaţia,  de  îndată  ce  a  luat  la  cunoştinţă  despre  descoperirea
obiectelor  prevăzute  la  clauza  8.1,  de  a  înştiinţa  în  acest  sens  organele  de  poliţie  şi  comisia
monumentelor istorice.

9. Obligaţiile principale ale executantului 

9.1  -  Executantul  se  obligă  să  execute,  să  finalizeze  şi  să  întreţină lucrarea DE
REPARAŢII  ȘI  INTERVENŢII  LA  CLADIREA  SEDIULUI  D.S.V.S.A.  DIN  MUNICIPIUL
SUCEAVA

 în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
9.2. - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia

viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin
contract.

-  (2)  Executantul are obligaţia  de a supraveghea lucrările,  de a asigura forţa de muncă,
materialele,  instalaţiile,  echipamentele  şi  toate  celelalte  obiecte,  fie  de  natură  provizorie,  fie
definitive, cerute de şi  pentru contract. Toate materialele pentru care s-au cerut declaraţii  de
performanţă, agremente tehnice, avize tehnice, fişe tehnice sau alte documente care să ateste
caracteristicile tehnice minimale din documentaţia de atribuire se verifică înainte de punerea în
operă de către reprezentantul autorizat  al  achizitorului  care supraveghează execuţia  lucrărilor,
pentru  a  se  verifica  conformitatea  acestora  cu  cerinţele  caietului  de  sarcini  (se  verifică

documentele cerute în documentaţia de atribuire pentru următoarele materiale, în funcţie de lot: 
-  Lotul  1:  vopsea superlavabila/lavabila pigmentata, gresie, placi  rigips,  robineti,  tevi si

fitinguri ppr, corpuri iluminat, tablouri electrice si sigurante, materialele folosite la executarea

pardoselilor epoxidice si vopsitoriilor poliuretanice; 

- Lotul 2: tabla, jgheaburi si burlane, solutie pt ignifugat, tratament lemn, lac protectie UV,

tencuiala decorativa pt fatada si pt soclu, granit, glafuri din tabla aluminiu, tablou electric; 

-  Lotul  3:  teava  neagra,  teava  zincata,  cochilii/saltele  din  vata  minerala,  membrana

bituminoasa;

Dacă  vreunul  din  materialele  prezentate  nu  corespunde  specificaţiilor,  achizitorul  are

dreptul să îl  respingă, iar executantul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului, de a

înlocui materialele refuzate. 

-  (3)  În  cazul  în  care  după  înlocuirea  materialelor  se  constată  menţinerea  deficienţelor
calitative,  autoritatea  contractantă  va  rezilia  de  plin  drept  contractul  în  derulare,  fără  o  altă
notificare  prealabilă  şi  fără  intervenţia  instanţei.  Punerea  în  operă  a  acestor  materiale  fără
acceptul reprezentantului  achizitorului  şi  constatarea ulterioară a unor diferenţe de calitate se
sancţionează  cu  refacerea  respectivei  părţi  din  lucrare,  pe  cheltuiala  executantului,  sau  cu
rezilierea  de  plin  drept  a  contractului  în  derulare,  fără  o  altă  notificare  prealabilă  şi  fără
intervenţia instanţei, în cazul în care executantul nu înţelege să refacă aceste lucrări în termenul
specificat în notificarea achizitorului.

9.3. - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei
lucrării,  spre aprobare,  graficul  de plăţi  necesar execuţiei  lucrărilor,  în  ordinea tehnologică de
execuţie. 

9.4.  -  (1)  Executantul  este  pe  deplin  responsabil  pentru  conformitatea,  stabilitatea  şi
siguranţa  tuturor  operaţiunilor  executate  pe  şantier,  precum şi  pentru  procedeele  de  execuţie
utilizate, cu respectarea prevederilor şi  a reglementărilor Legii  nr. 10/1995 privind calitatea în
construcţii, cu modificările ulterioare. 

- (2) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în
anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite,
desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le
întocmească sau care sunt cerute de achizitor. 

9.5. - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice
problemă,  menţionată  sau  nu  în  contract,  referitoare  la  lucrare.  În  cazul  în  care  executantul
consideră că dispoziţiile achizitorului  sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica  obiecţii,  în  scris,  fără  ca  obiecţiile  respective  să  îl  absolve  de  obligaţia  de  a  executa
dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 
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- (2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină
dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe
cheltuiala achizitorului. 

9.6. - Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrărilor faţă de reperele date de
achizitor,  precum  şi  de  furnizarea  tuturor  echipamentelor,  instrumentelor,  dispozitivelor  şi
resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 

9.7. -  Pe  parcursul  execuţiei  lucrărilor  şi  remedierii  viciilor  ascunse,  executantul  are
obligaţia: 

   a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier
este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările
(atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară
evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

   b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie,
îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de
către  alte  autorităţi  competente,  în  scopul  protejării  lucrărilor  sau  al  asigurării  confortului
riveranilor; 

   c)  de  a  lua  toate  măsurile  rezonabil  necesare  pentru  a  proteja  mediul  pe  şi  în  afara
şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice
sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 

9.8. - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor,
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii  ordinului de
începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării. 

9.9. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în
mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 
b) căile  de acces,  prin  folosirea şi  ocuparea drumurilor şi  căilor publice sau private care

deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane. 
-  (2)  Executantul  va  despăgubi  achizitorul  împotriva  tuturor  reclamaţiilor,  acţiunilor  în

justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din
sau  în  legătură  cu  obligaţia  prevăzută  la  alin.  (1),  pentru  care  responsabilitatea  revine
executantului. 

9.10. - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce
comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de
către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va
alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar
ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora
asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu
producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 

- (2) În cazul în care se produc deteriorări  sau distrugeri  ale oricărui  pod sau drum care
comunică  cu  sau  care  se  află  pe  traseul  şantierului,  datorită  transportului  materialelor,
echipamentelor,  instalaţiilor  sau  altora  asemenea,  executantul  are  obligaţia  de  a  despăgubi
achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

- (3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi
va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor,
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu
sau care se află pe traseul şantierului. 

9.11. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 
a)  de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
b)  de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale; 
c) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii

de orice fel, care nu mai sunt necesare; 
d) încărcarea în auto, transportul , descărcarea materialelor şi a molozului rezultat din

demolari  şi  desfaceri  se  va  face  prin  grija  executantului;  deşeurile  rezultate  din  demolări  şi
desfaceri (metalice, lemnoase), recuperabile vor fi transportate prin grija executantului până la
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spaţiul  de  depozitare  şi  se  vor  preda  administratorului  de  cazarmă  sau  înlocuitorului  legal  al
acestuia pe bază de proces-verbal. 

     - (2)  Executantul  are  dreptul  de  a  reţine  pe  şantier,  până  la  sfârşitul  perioadei  de
garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare
în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 

9.12.  -  Executantul  răspunde,  potrivit  obligaţiilor  care  îi  revin,  pentru  orice  vicii  şi
neconformităţi ivite într-un interval de respectiv :

Lotul 1: 5 ani

Lotul 2: 3 ani 

9.13. - Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 
   a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate

intelectuala  (brevete,  nume,  mărci  înregistrate  etc.),  legate  de  echipamentele,  materialele,
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în
acestea; şi 

   b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei
în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de
către achizitor. 

10. Obligaţiile achizitorului
10.1  -  Achizitorul  se  obligă  să  plătească  executantului  preţul  convenit pentru  execuţia,

finalizarea şi întreţinerea lucrării de reparaţii la construcţii pentru beneficiarul ___________ 
10.2 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată ;
d)  racordurile  pentru  utilităţi  (apă,  gaz,  energie,  canalizare  etc.),  până  la  limita

amplasamentului şantierului;
10.3 - Având în vedere natura lucrărilor care fac obiectul contractului de reparaţii curente, în

articolele  de deviz  din  oferta executantului  costurile  cu apa şi  energie electrică  au valoare  0.
Costurile pentru consumul de utilităţi se suportă de către unitatea militară beneficiară fără a se
depăşi  consumurile  din  extrasele  de  resurse.  Consumurile  ce  depăşesc  cantităţile  declarate  în
propunerea  tehnică,  vor  fi  suportate  integral  de  către  operatorul  economic.  Autoritatea
contractantă, împreună cu beneficiarul lucrărilor de reparaţii încheie cu constructorul/ executantul
un protocol prin care se vor stabili obligaţiile părţilor pe durata realizării lucrărilor cu privire la
respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, sănătate şi securitate în muncă, protecţia
mediului, modalităţile privind asigurarea utilităţilor, accesului, cazării, pazei şi orice alte situaţii
particulare care necesită clarificare.  

10.4 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie
necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, la termenele stabilite prin graficul de
execuţie a lucrării.

10.5 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă,
căilor  de  circulaţie  şi  a  limitelor  terenului  pus  la  dispoziţia  executantului,  precum  şi  pentru
materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

10.6 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult
5 zile de la notificarea executantului.

10.7 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte
informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
11.1  -  În cazul în care  executantul nu reuşeşte să-şi  îndeplinească în termenul convenit

obligaţiile  asumate,  după  împlinirea  termenului,  acesta  va  datora  dobânzi  şi  penalităţi  de
întârziere. Verificarea îndeplinirii în termen a obligaţiilor se face  de către reprezentantul autorizat
al achizitorului care supraveghează desfăşurarea lucrărilor.

-  Dobânzile penalizatoare se datorează prin simpla depăşire a termenului convenit pentru
executare, fără a fi necesară producerea unui prejudiciu sau dovedirea culpei executantului – a se
vedea art. 11.2, art. 11.4;
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- Penalităţile de întârziere se vor percepe în cazul depăşirii termenului convenit din culpa
exclusiva a executantului; se consideră depăşire de termen datorată culpei executantului, fără a se
rezuma la următoarele exemple, orice situaţie de genul: executantul nu asigură suficientă forţă de
muncă  pe  şantier/muncitorii  nu  au  calificarea  necesară/  ritmul  de  execuţie  este  lent  datorită
aprovizionării defectuoase cu materiale/ ritmul de execuţie este lent datorită neasigurării, la timp,
a utilajelor necesare; deşi este notificat de achizitor, prin reprezentantul acestuia care urmăreşte
executarea lucrărilor, executantul  nu ia măsuri pentru încadrarea în graficul convenit; în toate
aceste situaţii sarcina probei privind exonerarea de răspundere revine executantului, urmând a fi
acceptate numai motive temeinic justificate – a se vedea art. 11.3, art. 11.4.

11.2  -  Pentru  neîndeplinirea  în  termen  a  obligaţiilor  asumate   achizitorul  va  percepe
executantului, conform art. 1536 cod civil, daune moratorii egale cu dobânda legală penalizatoare
(rata dobânzii de referinţă a B.N.R. + 8 puncte procentuale). Dobânda legală penalizatoare se va
aplica  la  valoarea  contractului  neonorat, pentru  fiecare  zi  de  întârziere,  începând  cu  ziua
următoare  celei  în  care  s-a  împlinit  termenul  maxim  convenit  pentru  execuţie,  conform
contractului, până la admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor, fără ca achizitorul să facă dovada
producerii unui prejudiciu/ fără dovedirea culpei executantului. 

11.3 -  În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească în
termen  obligaţiile  asumate,  atunci  achizitorul,  conform art.  1538  şi  următoarele  cod civil,  îşi
rezervă  dreptul  de  a  percepe  (suplimentar  dobânzii  prev.  la  art.  precedent)  penalizări  pentru
întârziere în cuantum de 0,1% din valoarea contractului neonorat, pentru fiecare zi de întârziere,
începând cu ziua imediat următoare celei în care s-a împlinit termenul convenit pentru execuţie,
până la admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor, fără ca achizitorul să facă dovada producerii
unui prejudiciu. 

11.4 - Prin valoarea contractului neonorat se înţelege contravaloarea lucrărilor ce nu au fost
executate şi  recepţionate la termenul stabilit. Sumele datorate de executant cu titlu de  daune
moratorii şi de penalizări de întârziere se pot reţine din: garanţia de bună execuţie, din valoarea
facturilor emise de executant pentru lucrările executate sau din orice sume cuvenite executantului,
aflate  la  dispoziţia  achizitorului,  în  cazul  în  care  facturile  reprezentând  daunele  moratorii/
penalizările de întârziere nu sunt achitate de executant în termen de cel mult 30 de zile de la data
confirmării primirii acestora.

11.5 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează în termenul convenit  obligaţia de plată a
facturilor  susţinute  de  listele  de  cantităţi  de  lucrări  executate,  verificate  şi  aprobate  de
reprezentanţii autorizaţi ai achizitorului (facturi pentru lucrări recepţionate fără obiecţii), atunci
acesta are obligaţia de a plăti daune moratorii egale cu dobânda legală penalizatoare (rata dobânzii
de referinţă a B.N.R. + 8 puncte procentuale), conform art. 1535 cod civil, precum şi, după caz,
penalizări de întârziere în procent de 0,1%. Dobânda legală penalizatoare/penalizările de întârziere
se aplică la valoarea plăţii neefectuate la termen, pe fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea
efectivă a obligaţiei restante. Penalizările de întârziere presupun neefectuarea la termen a plăţii
lucrărilor executate, verificate şi aprobate, din culpa exclusivă a achizitorului;  având în vedere
faptul că la data semnării prezentului contract în bugetul autorităţii contractante sunt prevăzute
suficiente  fonduri  pentru  onorarea  acestuia,  fiind  întrunite  condiţiile  pentru  plata  în  termen a
facturilor de lucrări, executantul înţelege să nu solicite plata de penalizări de întârziere în cazul în
care  va  fi  dispusă  retragerea  fondurilor  din  bugetul  autorităţii  contractante  după  semnarea
contractului, cu menţinerea obligaţiei din partea achizitorului de a achita facturile restante într-un
termen  rezonabil,  cu  prioritate  faţă  de  stingerea  altor  obligaţii  asumate  ulterior  încheierii
prezentului contract.

11.6 – Independent de perceperea de dobânzi/penalităţi de întârziere ca sancţiune pentru
depăşirea  termenului  convenit  pentru  execuţie,  achizitorul  are  dreptul  de  a cuantifica  şi  de  a
urmări  recuperarea  de  la  executant  a  oricărui  prejudiciu  cauzat  de  acesta  achizitorului  sau
beneficiarului  prin  neîndeplinirea  la  termen/îndeplinirea  defectuoasă  a  lucrărilor/comportarea
defectuoasă  în  timp  a  lucrărilor  (valoarea  prejudiciului  se  va  reţine  din  garanţia  de  bună
execuţie/din orice sume cuvenite executantului, aflate la dispoziţia achizitorului/pe cale judiciară
în cazul în  care suma de recuperat depăşeşte valoarea garanţiei  sau a oricăror sume ce pot fi
compensate între părţi). Natura, întinderea şi valoarea prejudiciului vor fi notificate executantului
anterior emiterii de pretenţii.

11.7 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în
mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a
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pretinde plata de daune-interese. Este considerată nerespectare culpabilă a obligaţiilor din partea
executantului depăşirea termenelor convenite în graficul de execuţie din propunerea tehnică anexă
la contract, cu excepţia situaţiei în care executantul este îndreptăţit să invoce o cauză de depăşire
a termenelor de execuţie conform prevederilor art. 14.1; sancţiunea rezilierii de plin drept pentru
întârzieri în execuţie se aplică conform prevederilor art. 13.2 alin. 3.

11.8 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare
scrisă  adresată  executantului,  fără  nici  o  compensaţie,  dacă  acesta  din  urmă  dă  faliment,  cu
condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire
pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare
pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice
12. Garanţia de bună execuţie a contractului
12.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum

de  10 % din valoarea contractului fără T.V.A.,  adică ______  lei, în cel mult 5 zile lucrătoare de la
semnarea contractului, valabilă pe o perioadă de 36 de luni, reprezentând perioada de execuţie la
care se adaugă perioada de garanţie acordată lucrărilor; 

12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de
începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună
execuţie. 

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita
prejudiciului  creat,  dacă  executantul  nu  îşi  execută,  execută  cu  întârziere  sau  execută
necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra
garanţiei  de  bună  execuţie,  achizitorul  are  obligaţia  de  a  notifica  acest  lucru  executantului,
precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 

12.4 -  (1) Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie astfel:
- 70 % din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal

de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei iar riscul
pentru vicii ascunse este minim;

- restul  de  30%  din  valoarea  garanţiei  la  expirarea  perioadei  de  garanţie  a  lucrărilor
executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

12.5 - Garanţia lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

13. Începerea şi execuţia lucrărilor
13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la

primirea ordinului  în acest sens din partea achizitorului.  Data limită de emitere a ordinului  de
începere a execuţiei este __________.

- (2) Executantul trebuie să notifice achizitorului data începerii efective a lucrărilor. 
13.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficul de execuţie, alcătuit în ordinea

tehnologică  pe  categorii  de  lucrări  şi  să  fie  terminate  la  data  stabilită.  Datele  intermediare
(punctele  critice)  prevăzute  de  achizitor  în  coroborare  cu  graficul  de  execuţie  din  propunerea
tehnică anexă la contract se consideră date contractuale. 

-  (3)  În  cazul  în  care,  după  opinia  achizitorului,  pe  parcurs,  desfăşurarea  lucrărilor  nu
concordă cu graficul de execuţie a lucrărilor  coroborat cu punctele critice stabilite şi comunicate
acestuia la primirea ordinului de începere, la notificarea achizitorului, executantul va  lua măsuri
astfel încât în termen de cel mult 10 zile să reintre în graficul de execuţie.

- (4) În cazul în care executantul întârzie în continuare, nejustificat, derularea lucrărilor, la
expirarea termenului prevăzut la aliniatul anterior, achizitorul poate rezilia de drept contractul,
fără intervenţia instanţei şi fără altă formalitate prealabilă. 

13.3  - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a
stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia
de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru
acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de
şantier  sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit  legii, din partea
achizitorului. 
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- (2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de
muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor
asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 

13.4 -  (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie;
verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a
recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract (caiet
de sarcini, propunere tehnică). 

- (2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare
pentru  verificarea,  măsurarea  şi  testarea  lucrărilor.  Costul  probelor  şi  încercărilor,  inclusiv
manopera aferentă acestora, revin executantului.

-  (3)  Probele  neprevăzute  şi  comandate  de  achizitor  pentru  verificarea  unor  lucrări  sau
materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt
corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În
caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

13.5  -  (1)  Executantul  are  obligaţia  de  a  nu  acoperi  lucrările  care  devin  ascunse,  fără
aprobarea achizitorului.

- (2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări,
inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

- (3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia
achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

- (4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitatea corespunzătoare şi au fost
executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea
vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

14. Întârzierea şi sistarea lucrărilor
14.1 - În cazul în care: 
a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
b) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau
c)  oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin

încălcarea contractului de către acesta,
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a

oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:
- orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 
14.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 11.5, acesta are dreptul de a

sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte la expirarea termenului
prevăzut la clauza 17.2; în acest caz va notifica, în scris acest fapt achizitorului.

15. Finalizarea lucrărilor
15.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat

într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care
se calculează de la data începerii lucrărilor.

15.2  -  (1)  La  finalizarea  lucrărilor,  executantul  are  obligaţia  de  a  notifica,  în  scris
achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de
recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren,
achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul
în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-
se şi  termenele pentru remediere şi  finalizare. După constatarea remedierii  tuturor lipsurilor şi
deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

15.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi  cu reglementările în vigoare. În
funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

15.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi
funcţional. 

16. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
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16.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la
recepţia finală şi este de  - Lotul 1: 5 ani, 

- Lotul 2: 3 ani pentru lucrările din devizul de șarpantă, 3 ani pentru lucrările din devizul de

faţadă,

16.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei  date de
achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor
defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2)  Executantul  are  obligaţia  de  a  executa  toate  activităţile  prevăzute  la  alin.(1),  pe
cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

-  utilizării  de  materiale,  de  instalaţii  sau  a  unei  manopere  neconforme  cu  prevederile
contractului; sau

- neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau
implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de
către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări
suplimentare.

16.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 16.2 alin.(2),
achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile
aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant din garanţia de bună
execuţie şi/ sau reţinute din orice sume cuvenite acestuia.

17. Modalităţi de plată
17.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile de

la emiterea facturii de către acesta, susţinută de lista cantităţilor de lucrări executate, verificată şi
aprobată de reprezentanţii autorizaţi ai achizitorului. Se decontează numai lucrări real executate,
care respectă cerinţele de calitate din caietul de sarcini.  Având în vedere că, în costul ofertei, la
articolul de transport moloz, s-a inclus şi costul aferent depozitării molozului la groapa de gunoi,
pentru decontarea acestui articol se prezintă obligatoriu bon cu cantitatea predată, pentru fiecare
transport.

17.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei
convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul
execuţiei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în
cel mai scurt timp posibil.

17.3 - Achizitorul nu acordă avans executantului. 
17.4 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor

executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie
dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi
sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru
servicii  făcute  executantului  şi  convenite  cu  acesta.  Alte  scăzăminte  nu  se  pot  face  decât  în
cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 

-  (2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de cel mult 5 zile de la primirea
acestora.

-   (3)  Plăţile  parţiale  se  efectuează,  de  regulă,  la  intervale  lunare,  dar  nu  influenţează
responsabilitatea  şi  garanţia  de  bună  execuţie  a  executantului;  ele  nu  se  consideră,  de  către
achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

17.5 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată
definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special,
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

17.6 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu
va  fi  semnat  de  comisia  de  recepţie,  care  confirmă  că  lucrările  au  fost  executate  conform
contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei
de  garanţie.  Plata  ultimelor  sume  datorate  executantului  pentru  lucrările  executate  nu  va  fi
condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

18. Ajustarea preţului contractului, clauze de revizuire, alte modificări ale contractului
18.1  -  Pentru  lucrările  executate,  plăţile  datorate  de  achizitor  executantului  sunt  cele

declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
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18.2 – Se acceptă modificarea preţului contractului pentru modificări dictate de adaptarea la
contextul practic şi anume de diferenţele normale în plus sau în minus între cantităţile estimate de
lucrări şi cele care reies la măsurătorile finale, dat fiind specificul lucrărilor (reparaţii curente).
Limita acestor modificări se stabileşte la 10 % din suma fără T.V.A. trecută la art. 4.3, cu condiţia
ca  respectivele  modificări  să  fie  strict  necesare  pentru  îndeplinirea  contractului  de  achiziţie
publică, în directă corelare cu obiectul acestuia, nefiind schimbate categoriile de lucrări prevăzute
iniţial (se modifică numai cantităţile de lucrări din listele de cantităţi estimate iniţial). În acest caz,
preţul  final  al  contractului  ce  urmează  a  fi  plătit  executantului  va  fi  determinat  doar  după
măsurători, pe baza cantităţilor exacte de lucrări/materiale efectiv utilizate, în conformitate cu
cerinţele caietului de sarcini şi cu realitatea din teren. Preţul final  se va calcula ca produs între
preţurile fixe unitare la material, manoperă, utilaj, de pe structura de deviz din oferta financiară a
executantului şi cantităţile exacte  pe articole de lucrări rezultate la măsurători. Preţul final al
contractului  se  va  consemna  prin  încheierea  unui  Act  adiţional  în  acest  sens,  din  motive  de
angajament legal. 

18.3 – Preţurile  unitare pe articol de deviz la material, manoperă, utilaj din oferta financiară
a executantului sunt ferme şi un pot fi modificate pe toată perioada de derulare a contractului, cu
menţiunea că se decontează cantităţile de lucrări real executate, cu ajustarea corespunzătoare a
valorii contractului.

18.4 – În cazul în care modificările cantităţilor pe articole de lucrări regăsite în contract nu
sunt rezultatul firesc al remăsurătorilor (trec de procentul stabilit la art. 18.2) sau sunt necesare a
se executa lucrări noi neincluse în contract pentru a se finaliza obiectivul propus/ sunt necesare
alte modificări care nu influenţează valoric contractul, aceste modificări vor fi analizate pentru a se
determina dacă se încadrează în categoria celor nesubstanţiale (art. 221 alin. 1 lit. e şi f din Legea
nr. 98/2016). 

- Dacă modificările se încadrează în prevederile art. 221 alin. 1 lit. f (procentul valoric net nu
va depăşi 15% din suma fără T.V.A. trecută la art. 4.3), implementarea acestor modificări se va
formaliza prin întocmirea de acte de constatare care să justifice necesitatea modificărilor, note de
renunţare,  note  de  comandă  suplimentară,  respectiv  act  adiţional  dacă  se  depăşeşte  valoarea
iniţială a contractului.

- Modificările excepţionale ale contractului pot opera numai în limita prevederilor art. 221
alin.  1  lit.  b  şi  c  din  Legea  nr.  98/2016  (“imposibilitatea  schimbării  contractantului
iniţial”/”circumstanţe imprevizibile pentru o autoritate contractantă diligentă”, procentul valoric
net nu va depăşi 50 % din suma fără T.V.A. trecută la art. 4.3). 

- În cazul intervenirii unei modificări substanţiale pe parcursul execuţiei (art. 221 alin. 7 din
Legea nr. 98/2016), achizitorul nu va accepta realizarea lucrărilor aferente modificării substanţiale
în baza prezentului contract; achizitorul va derula o nouă procedură de atribuire şi va încheia un
nou contract pentru lucrările rămase de executat, sau, după caz, doar pentru lucrările aferente
modificării  substanţiale,  dacă  acestea  pot  fi  executate  independent  de  contractul  iniţial.
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul în cazul intervenirii
unei modificări care nu se regăseşte în cadrul prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016.

18.5 - Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul şi în
oricare din următoarele situaţii:

-  executantul se afla,  la  momentul  atribuirii  contractului,  în  una din situaţiile  care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016;

-  contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit executantului, având în vedere o încălcare gravă a
obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost consatată printr-o decizie a
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

19. Asigurări
19.1 -  Obligaţia de a asigura utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe

stoc, personalul muncitor şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze
lucrările revine executantului; asigurarea va privi şi eventualele daune sau prejudicii aduse terţelor
persoane fizice sau juridice ca urmare a executării lucrărilor.

19.2  -  Achizitorul  nu  va  fi  responsabil  pentru  niciun  fel  de  daune-  interese,  compensaţii
plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau
altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina
achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.
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20. Subcontractanţi
20.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii  desemnaţi,  în

aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
20.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele

încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2)  Lista  subcontractanţilor,  cu  datele  de  recunoaştere  ale  acestora,  cât  şi  contractele

încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
20.3  -    (1)  Executantul  este  pe  deplin  răspunzător  faţă  de  achizitor  de  modul  în  care

îndeplineşte contractul.
(2)  Subcontractantul  este  pe  deplin  răspunzător  faţă  de  executant  de  modul  în  care  îşi

îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu

îşi îndeplinesc partea lor din contract.
20.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit

partea  sa  din  contract/poate  introduce  noi  subcontractanţi. Schimbarea
subcontractantului/introducerea  unor  noi  subcontractanţi  va  fi  notificată  achizitorului şi va  fi
permisă dacă nu reprezintă o modificare substanţială a contractului. 

20.5 – Contractele semnate cu subcontractanţii şi prezentate la încheierea contractului de
achiziţie publică sau, când se introduc noi subcontractanţi,  la declararea ulterioară a acestora,
trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi să prezinte clar categoriile şi cantităţile de lucrări ce revin
acestora,  precum  şi  sumele  aferente,  pentru  a  permite  plata  directă  către
subcontractantul/subcontractanţii care îşi exprimă opţiunea în acest sens.

21. Forţa majoră
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
21.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar

fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
21.4 -  Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte

părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie
în vederea limitării consecinţelor.

21.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi  încetarea de drept a prezentului
contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese

22. Soluţionarea litigiilor
22.1  -  Achizitorul  şi  executantul  vor  depune  toate  eforturile  pentru  a  rezolva  pe  cale

amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul
sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

22.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu
reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România. 

23. Limba care guvernează contractul
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicări
24.1  -  (1)  Orice  comunicare  între  părţi,  referitoare  la  îndeplinirea  prezentului  contract,

trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul

primirii.
24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu

condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

25. Legea aplicabilă contractului
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25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie astăzi, ___________, prezentul contract în două exemplare,  unul
pentru executant şi unul pentru unitatea achizitoare, ambele cu valoare de original şi aceeaşi forţă
juridică, cu valabilitate până la data expirării  perioadei de garanţie acordată  lucrărilor.  

Achizitor,                 Executant,
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